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Dotyczy: Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w Gliwicach - druga część modernizacji

Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku ze złożonym
zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu
Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Po analizie dokumentacji przetargowej uznajemy termin zakończenia robót
na 29.11.2013r. za nierealny. W związku z powyższym zwracamy się
do zamawiającego z zapytaniem czy przewiduje zmianę terminu wykonania robót
na etapie zawierania umowy

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin zakończenia robót z 29.11.2013r na 16.12.2013r.

Z poważaniem

Krystyna Kondrusiewicz

Dyrektor
Kopia aa.
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