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ZAŁĄCZNIK NR 2  

 
Program funkcjonalno-użytkowy 

 
1 .  S t r o n a  t y t u ł o w a  

 
I. Nazwa zamówienia:  

sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sporządzanie opracowań projektowych dla 
realizacji robót budowlanych wykonywanych i planowanych do wykonania na podstawie 
dokumentacji projektowej pn.: 
 „Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Gliwicach przy ulicy Kopernika 63 
polegający m.in. na przebudowie sanitariatów,  wydzieleniu segmentu D, przebudowie sali 
komputerowej, kompleksowym remoncie budynku.” 
 
 
 
II. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program:  

Gliwice, ul. Kopernika 63 

III. Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień: 

Kod:  74222100-1   Nazwa:   Usługi projektowania architektonicznego  

Kod:  71.32.00.00-7 - Nazwa: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 

IV. Nazwa zamawiającego i adres: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 
Gliwice, ul.  Kopernika 63 

 
V. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego: 

1. strona tytułowa 
2. część opisowa 
3. część informacyjna 
4. część rysunkowa i opisowa 
 
 

opracował:  mgr inż.  Zbigniew Noworyta 
 
 
 
Gliwice, wrzesień  2013 r. 
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2 .  C z ę ś ć    o p i s o w a  
 
1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia i zakres prac  

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru autorskiego i sporządzanie w ramach 

nadzoru autorskiego opracowań  dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zakres prac: 

projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy, specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót, przedmiar robót, kosztorys inwestorski) i uzyskanie wszelkich niezbędnych 

uzgodnień i decyzji. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać wszystkie prace i 

uzyskać wszelkie decyzje administracyjne – niezbędne do projektowania i rozpoczęcia robót 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Wszelkie opłaty i koszty z tym związane ponosi 

Wykonawca. 

Zamawiający ze względu na posiadane środki finansowe dopuszcza etapizację prac.  

Dokumentacja projektowa winna być opracowana dla całości, z uwzględnieniem etapizacji.  

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać wszystkie prace i uzyskać wszelkie 

decyzje administracyjne – niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych. Wszelkie 

opłaty i koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 

Nadzór autorski dotyczy realizacji robót zgodnie z z ogłoszonym przetargiem nr  

ZSP2.271.03.13 pn.:  Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w 

Gliwicach – druga część modernizacji (załącznik nr 3 do niniejszego programu funkcjonalno-

użytkowego) 

Sporządzanie opracowań  dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczy zakresu prac 

niewykonanych w stosunku do opisu robót zgodnie z 

- zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nr ZSP2.271.02.13 

pn.: Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gliwicach - 

pierwsza część modernizacji (załącznik nr 2 do niniejszego programu funkcjonalno-

użytkowego) oraz uwzględniając do zakresu objętego przedmiotem niniejszego 

zamówienia remont węzła sanitarnego w piwnicy segmentu A, wykonanie instalacji 

hydrantowej 

- zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nr ZSP2.271.03.13 

pn.:  Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gliwicach – 

druga część modernizacji (załącznik nr 3 do niniejszego programu funkcjonalno-

użytkowego) 
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1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych 

Wobec powyższego wymagany jest co najmniej następujący zakres usługi/prac: 

A. sprawowanie nadzoru autorskiego  

1. sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac w 2013r 

Wykonawca ma zapewnić nadzór autorski w branży: 

- architektonicznej  
- konstrukcyjno-budowlanej 
- instalacji elektrycznych, instalacji słaboprądowych 
- instalacji sanitarnych  

Zamawiający przewiduje do 10 wizyt na budowie w ramach nadzoru autorskiego nad 
realizacją robót budowlanych w 2013r. 

 
B. sporządzenie w ramach nadzoru autorskiego opracowań 
projektowych (projektu budowlano-wykonawczego)  
dla co najmniej niżej wymienionych robót remontowych i prac projektowych z nimi 
związanych: 

1. Wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej na potrzeby opracowań 

projektowych 

2. Uzyskanie mapy zasadniczej, wypisu ewidencji gruntów, jeśli jest wymagane   

3. Uzyskanie mapy do celów projektowych, jeśli jest wymagane 

4. Opina techniczna stanu technicznego budynku elementów budynku, instalacji itp. 

związana z zakresem prac projektowych  

5. opracowanie ekspertyzy/opinii technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz 

rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – jeśli zajdzie taka 

potrzeba 

6. opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wielobranżowego (część opisowa, 

obliczeniowa i rysunkowa),  

7. opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego (szczegółowy zakres 

rozdziałów, elementów kosztorysu i przedmiaru określi zamawiający w trybie 

roboczym), 

8. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  

9. przygotowanie wniosków, wystąpień, uzyskanie wszelkich uzgodnień, 

10. dokonanie niezbędnych uzgodnień administracyjnych i branżowych 

11. dokonanie szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym, 

12. Uzgodnienie projektu z odpowiednimi rzeczoznawcami 
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13. złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o zgłoszeniu robót niewymagających 

pozwolenia na budowę, lub wniosku o pozwolenie na budowę, lub wniosku o 

zmianę pozwolenia na budowę, jeśli zajdzie taka potrzeba 

14. przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy uwzględnić zapisy Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nr ZSP2.271.02.13 pn.:  Modernizacja 

budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gliwicach - pierwsza część 

modernizacji (załącznik nr 2 do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego). 

oraz uwzględniając do zakresu objętego przedmiotem niniejszego zamówienia 

remont węzła sanitarnego w piwnicy segmentu A, wykonanie instalacji hydrantowej 

15. przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy uwzględnić zapisy Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nr ZSP2.271.03.13 pn.:  Modernizacja 

budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gliwicach – druga część 

modernizacji (załącznik nr 3 do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego) 

16. przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy uwzględnić odpowiednio  uwagi 

zamawiającego do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem aktualizacji 

(załącznik nr 4 do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego) 

17. przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy uwzględnić odpowiednio uwagi do 

części elektrycznej do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem aktualizacji 

(załącznik nr 5 do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego) 

18. instalacja hydrantowa 

a) Wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej na potrzeby projektu, 
b) Ocena stanu technicznego instalacji oraz wykonanie niezbędnych odkrywek 
c) dobór układu do podwyższenia ciśnienia  
d) zasilanie elektryczne układu do podwyższenia ciśnienia  
e) uzgodnienie projektu z odpowiednimi rzeczoznawcami 

19. instalacje elektryczne i słaboprądowe 

a) Wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej na potrzeby projektu, 
b) Ocena stanu technicznego instalacji oraz wykonanie niezbędnych odkrywek 
c) Wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej na potrzeby projektu, 
d) Ocena stanu technicznego instalacji i rozdzielni elektrycznych oraz wykonanie 

niezbędnych odkrywek 
e) Uzgodnienie projektu z odpowiednimi rzeczoznawcami 
f) Uzyskanie wytycznych i uzgodnienie projektu układu pomiarowego z dostawcą 

energii -  jeśli zajdzie taka potrzeba 
g) Zaprojektowanie remontu rozdzielnic elektrycznych z uwzględnieniem 

możliwości modernizacji budynku  
h) Zaprojektowanie wymiany instalacji elektrycznej dla całego budynku z 

uwzględnieniem możliwości modernizacji budynku  
i) Wewnętrzne linie zasilające w obiekcie (w pionie i na poszczególnych 

kondygnacjach. 
j) Instalacja oświetlania wewnętrznego obiektu. Nowe oprawy oświetleniowe w 

całym budynku winny uwzględniać wymogi normy PN-EN 12464-1:2004 
„Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we 



 5

wnętrzach”. Źródła światła w oprawach winny mieć barwę ciepło-białą. Oprawy 
winny posiadać zapłonniki elektroniczne. Ocena istniejących opraw pod kątem 
ewentualnej wymiany 

k) Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego z uwzględnieniem możliwości 
modernizacji budynku wraz z uzgodnieniem z właściwym rzeczoznawcą (oprawy 
z autotestem) oraz z uwzględnieniem instrukcji przeciw pożarowej i 
ewakuacyjnej  

l) Instalacja wyłącznika przeciw pożarowego prądu wraz z uzgodnieniem z 
właściwym rzeczoznawcą 

m) Instalacja oświetlenia zewnętrznego montowanego na elewacji budynku - 
oświetlenie na budynku i nad wejściami. Sterowanie oświetleniem poprzez zegar 
astronomiczny.   

n) Instalacja gniazd wtyczkowych we wszystkich pomieszczeniach.                         
W pomieszczeniach przy rozmieszczeniu gniazdek należy uwzględnić 
przeznaczenie i funkcję pomieszczeń.  

o) Instalacja odbiorów w pomieszczeniach o specjalnych zastosowaniach, np.: 
pracownie komputerowe, kuchnia, i inne 

p) Wentylacja mechaniczna w kuchni i w innych pomieszczeniach według wskazań 
Zamawiającego  - w zakresie zasilania elektrycznego i sterowania. Wymiana 
wszelkiego osprzętu elektrycznego.  

q) Oświetlenie nocne. 
r) Główna i miejscowe szyny wyrównawcze. 
s) instalacje słaboprądowe. Przy projektowaniu instalacji słaboprądowych należy 

uporządkować całą instalację istniejąca oraz zaprojektować rozbudowę istniejącej 
i/lub zaprojektować nowe instalacje. Pozostawienie istniejących instalacji w 
stanie bez zmian projektowych, rezygnacja z projektowania nowych 
instalacji  wymaga zgody zamawiającego:  

- instalacja monitoringu  
- instalacja alarmowa 
- instalacja telefoniczna 
- instalacja internetowa przewodowa i bezprzewodowa 
- instalacja domofonowa 
- inne według potrzeb zgłoszonych przez Zamawiającego 

t) Bilans mocy, przygotowanie wniosku o zmianę mocy zamówionej jeśli zajdzie 
taka konieczność. 

u) Obliczenia spadków napięć i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
v) Odpowiednie obliczenia instalacji elektrycznych.   

20. Inne nie wymienione prace a konieczne do wykonania kompletnego zamówienia. 

Uwaga 1: Zamawiający posiada wersję elektroniczną (pliki Adobe Reader, PDF) 
projektu budowlanego i wykonawczego pn.:  
„Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Gliwicach przy ulicy Kopernika 63 
polegający m.in. na przebudowie sanitariatów,  wydzieleniu segmentu D, przebudowie sali 
komputerowej, kompleksowym remoncie budynku.” Opracowanie: E – certificate  Sp. z 
o.o. Aleja  Pokoju 29 B / 3,  31 – 564 Kraków- 2010rok 
  
Do wglądu w siedzibie zamawiającego wersja papierowa projektu 
 
W punkcie 4- część rysunkowa i opisowa przedstawiono uzupełnienie do powyższego 
zakresu prac 
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1.1.2. Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zrealizuje wszystkie prace projektowe niezbędne do wykonania i dopuszczenia 

 do użytkowania przedmiotu zamówienia. 

1.2 aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania dla nadzoru 

autorskiego i opracowań projektowych: 

- ogłoszenie o zamówieniu 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz. 
1623 z późniejszymi zmianami); 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 
113 z 2010r., poz. 759 z późniejszymi zmianami), ze szczególnym uwzględnieniem art. 
29, 30, 31 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 06 listopada 2008 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 201 z 2008 r., poz. 1238) 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.   w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw  sporządzania kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389); 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 462) 

- oraz inne obowiązujące przepisy. 
 
1.2.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji propozycji rozwiązań projektowych, 

które zostaną zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia i umowy winien wykonać wszelkie prace 
projektowe i opracowania niezbędne do rozpoczęcia robót zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane oraz niezbędne do prawidłowej oceny rozwiązań projektowych przez 
Zamawiającego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i umowy, w tym m.in.: 
- projekt budowlano-wykonawczy, 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR), 
- przedmiar robót, 
- kosztorys inwestorski. 

Wykonawca po wykonaniu poszczególnych etapów dokumentacji, tj.: 

- projektu budowlano-wykonawczego 
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót(STWiOR) 
- przedmiaru robót 
- kosztorysu inwestorskiego 

uzyska akceptację Zamawiającego w zakresie przedstawionych rozwiązań. 
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Akceptacja Zamawiającego upoważni Wykonawcę do przygotowania wniosku o zgłoszeniu 

robót nie wymagających pozwolenia na budowę, lub wniosku na uzyskanie  pozwolenia na 

budowę, lub wniosku o zmianie pozwolenia na budowę, jeśli jest wymagane  

 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w wersji papierowej : 

- projekt budowlano-wykonawczy - 5 egz. 

- pozostałe opracowania - 3 egz. 

Oprócz wersji papierowej Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu wersję 

elektroniczną ww. opracowań projektowych, kosztorysowych, przedmiarowych i STWiOR  w 

formacie PDF oraz w formacie: Autocad 2000, MS Word, MS Excel,  Zuzia, Norma. 

 
1.2.3. Inne uwarunkowania: 
a) Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynikają: 

- istniejącego układu zasilania w energię elektryczną 

- aktualnych i planowanych zmian przeznaczenia pomieszczeń – w uzgodnieniu z 

zamawiającym 

b) Uwarunkowania pozostałe: 

- Wykonawca uwzględni aktualne umowy o dystrybucję i sprzedaż energii. 
- Wykonawca uwzględni aktualną instrukcje ewakuacyjną. 
- Zaleca się, aby Wykonawca dokonał  wizji lokalnej  w miejscach, gdzie będą 

prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem  
istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie 
informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości prac. Wyklucza  
się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub 
pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia i umowy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt własny Wykonawcy. 

c)   Dokumentacja projektowa oraz pozostałe  opracowania winny zostać wykonana zgodnie      
      z przepisami wymienionymi w punkcie 1.2.1 
 

1.2.4. Uwarunkowania terminowe: 

- terminy zakończenia określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 
1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe; 
 
1.3.1. Informacje ogólne 

W ramach przedmiotu zamówienia należy: 

- wykonać dokumentację projektową  niezbędną do zrealizowania zamówienia w zakresie 
wynikającym z programu funkcjonalno-użytkowego  

- uzyskać stosowne decyzje administracyjne zezwalające na rozpoczęcie robót(jeśli są 
wymagane) 

- uzyskać decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbędne do dopuszczenia 
obiektu do użytkowania(jeśli są wymagane), 
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1.3.2. Informacje o terenie 

Właściciel : Gmina Gliwice. 

Zarząd trwały: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2   

44-100 Gliwice, ul. Kopernika 63 
 

1.3.3. Opis ogólny zadania inwestycyjnego (zamówienia) 
 
           a) Opis ogólny 

Modernizacja obiektów szkoły i zagospodarowania terenu 

1.4 szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Przedstawione w niniejszym opracowaniu wskazania na urządzenia techniczne i materiały 
z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy 
Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31.  
Podane dokładne określenia np. nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń, 
ich elementów, nie oznaczają, że obowiązkowo należy je zaoferować. Zamawiający 
dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. Wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, ich elementy 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez np. dołączenie katalogów, 
folderów, opisów technicznych oferowanego ww. elementu oraz uzyskać wszelkie 
ewentualne uzgodnienia.  

  

1.5. Możliwe odstępstwa od przyjętych parametrów wg programu – wymagają uzgodnień z 

zamawiającym. 

 
2.  Opis  wymagań  zamawiającego w stosunku  do  przedmiotu zamówienia 

2.1.  Ogólny opis wymagań 

Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi 
przepisami i aktualnym poziomem wiedzy technicznej. 
Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dokonania uzupełniającej 
inwentaryzacji obiektu  w zakresie budowlano-instalacyjnym 
Ponadto Wykonawca winien w odpowiedni sposób uwzględnić realizację prac w 
czynnym obiekcie oświatowym i użyteczności publicznej.  
Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu 
Zamawiającego wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i warunków wykonawstwa robót 
oraz do przygotowania wniosku o zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę 
i/lub wniosku na pozwolenie na budowę, jeśli są wymagane.  
Opracowania projektowe, w wersji papierowej, należy wykonać w pięciu egzemplarzach.  
Kosztorysy inwestorskie , w wersji papierowej, należy wykonać w trzech egzemplarzach. 
Przedmiary robót i  STWiOR, w wersji papierowej, należy wykonać w trzech egzemplarzach. 
Oprócz wersji papierowej Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu wersję 
elektroniczną ww. opracowań projektowych, kosztorysowych, przedmiarowych i  STW i OR 
w formacie PDF oraz w formacie programu: Autocad 2000, MS Word, MS Excel,  Zuzia, 
Norma. 
Wykonawstwo prac projektowych winno być prowadzone przez osoby z odpowiednim 
doświadczeniem i uprawnieniami. 
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2.2. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Rozwiązania techniczno-materiałowe winny uwzględniać jak najdłuższą  i bezawaryjną  

pracę konstrukcji, instalacji i urządzeń. Dokumentacja projektowa winna określać zasady 

użytkowania i wytyczne konserwacji oraz kontroli stanu technicznego konstrukcji instalacji i 

urządzeń. 

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych -  zgodnie z odpowiednimi: normami, 

instrukcjami, aprobatami technicznymi, wytycznymi producentów. Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót winna być sporządzona zgodnie z cytowanym rozporządzeniem. 

 
3 .  C z ę ś ć    i n f o r m a c y j n a  
 
Opis budynku: 

 
Obiekt: budynek szkoły 

1. właściciel (zarządca) obiektu (nazwa i adres) Gmina Gliwice, ul. Zwycięstwa 21                

(Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Gliwice  ul. Kopernika 63) 

2. klasyfikacja obiektu: działalność społeczno-oświatowa 

3. opis obiektu 

Opis budynku 

Obiekt szkoły zlokalizowany jest w Gliwicach przy ulicy Kopernika 63.   

Budynek wybudowano w technologii uprzemysłowionej. 

Podstawowe dane techniczne dla całego obiektu:  

- powierzchnia zabudowy: 3 508,9 m2 
- powierzchnia użytkowa: 7 574 m2 
- kubatura: 32 689,00 m3 

Lokalizację budynku szkoły przedstawiono na załączniku nr 1 

Wykaz prac wykonanych/planowanych w obiekcie, mających wpływ na prace 
projektowe będące przedmiotem zamówienia: 

- Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w 
Gliwicach - pierwsza część modernizacji 

- Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w 
Gliwicach – druga część modernizacji 

 
Całość prac należy wykonać zgodnie z: 

- Ustawą „Prawo Budowlane". 

- Obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie oraz obowiązującymi 

przepisami BHP i PPOŻ. 
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4 .  C z ę ś ć    r y s u n k o w a  i  o p i s o w a  
Zakres robót remontowych planowanych do wykonania zawiera dokumentacja projektowa pn.: 
„Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Gliwicach przy ulicy Kopernika 63 
polegający m.in. na przebudowie sanitariatów,  wydzieleniu segmentu D, przebudowie sali 
komputerowej, kompleksowym remoncie budynku.” Opracowanie: E – certificate  Sp. z 
o.o. Aleja  Pokoju 29 B / 3,  31 – 564 Kraków- 2010rok 
 
Uwaga 1: Zamawiający posiada wersję elektroniczną (pliki Adobe Reader, PDF) 
projektu budowlanego i wykonawczego który podlega aktualizacji. Do wglądu w 
siedzibie zamawiającego wersja papierowa projektu 
Dokumentacja ta jest także dostępna jako załącznik nr 10 w postępowaniu 
przetargowym  nr ZSP2.271.02.13 pod adresem: 
http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,3700,, 
 
Uwaga 2:  przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy uwzględnić zapisy Części 2 i 
Części 3 niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego 
 
 
Wykaz załączników do programu funkcjonalno-użytkowego, których zapisy należy ująć 
odpowiednio w wykonaniu przedmiotu zamówienia: 
 
4.1 szkic sytuacyjny nieruchomości (załącznik nr 1) 
4.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nr ZSP2.271.02.13 pn.:  

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gliwicach - 
pierwsza część modernizacji (załącznik nr 2) 

4.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nr ZSP2.271.03.13 pn.:  
Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gliwicach - druga 
część modernizacji (załącznik nr 3) 

4.4 uwagi zamawiającego do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem aktualizacji 
(załącznik nr 4) 

4.5 uwagi do części elektrycznej do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem aktualizacji 
(załącznik nr 5) 

4.6 pozwolenia na budowę (załącznik nr 6) 
 
 

http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich,3700


granica miasta policja punkty adresowe działki obręby

Miejski System Informacji
Przestrzennej w Gliwicach
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Legenda:

instytucje:

pozostałe urząd, zus sąd prokuratura

placówka poczty

ulice:

pozostałe autostrada zjazd z autostrady droga krajowa

droga wojewódzka droga powiatowa w budowie

strefa ruchu pieszego

budynki:

pozostałe biurowe handlowo-usługowe mieszkalne

inne niemieszkalne oświaty, nauki/kultury,
sportowe przemysłowe
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Gliwice, 26-06-2013 r.
Oznaczenie sprawy: ZSP2.271.02.13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 5 000 000 euro

Nazwa nadana zamówieniu przez
zamawiającego:

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w Gliwicach - pierwsza część modernizacji

1. Zamawiający - nazwa i adres

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
ul. Kopernika 63, 44-117 Gliwice
e-mail: sp12-gliwice@oswiata.org.pl
tel. +48 32/238-19-98
fax +48 32/238-19-98

2. Tryb udzielenia zamówienia

1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".

3. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 45.00.00.00-7 - nazwa: Roboty budowlane
dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 45.11.00.00-1 - nazwa: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
kod CPV: 45.40.00.00-1 - nazwa: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
kod CPV: 45.31.00.00-3 - nazwa: Roboty instalacyjne elektryczne
kod CPV: 45.33.11.00-7 - nazwa: Instalowanie centralnego ogrzewania
kod CPV: 45.33.00.00-9 - nazwa: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
3) opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem pierwszej części modernizacji
budynku, obejmującego następujący zakres:

1. wielobranżowy remont pomieszczeń w segmencie G (2.3.2)
- piwnica: węzeł sanitarny i pomieszczenie oznaczone symbolem G1 na załączniku rysunkowym nr 7-1
- parter: węzeł sanitarny uczniowski i pomieszczenie oznaczone symbolem G2 na załączniku rysunkowym nr
7-2
- piętro 1: węzeł sanitarny uczniowski i pomieszczenie oznaczone symbolem G3 na załączniku rysunkowym nr
7-3
- piętro 2: węzeł sanitarny uczniowski i pomieszczenie oznaczone symbolem G4 na załączniku rysunkowym nr
7-4

2. wielobranżowy remont pomieszczeń w segmencie N (1.5.1)
- piwnica: węzeł sanitarny i pomieszczenie oznaczone symbolem N1 na załączniku rysunkowym nr 7-1
- parter: węzeł sanitarny uczniowski i pomieszczenie oznaczone symbolem N2 na załączniku rysunkowym nr
7-2. Uwaga: pomieszczenia te zostały wyremontowane w 2012r. Zakres prac wówczas wykonany określa
specyfikacja robót (załącznik nr 8-1)Wobec powyższego zakres prac obejmuje: demontaż i ponowny montaż
sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych, przejścia instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji
wentylacji dla remontu pomieszczenie pod i nad tym pomieszczeniem, wykonanie wentylacji mechanicznej
według dokumentacji projektowej
- piętro 1: węzeł sanitarny uczniowski i pomieszczenie oznaczone symbolem N3 na załączniku rysunkowym nr
7-3
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- piętro 2: węzeł sanitarny uczniowski i pomieszczenie oznaczone symbolem N4 na załączniku rysunkowym nr
7-4

3. wielobranżowy remont pomieszczeń w segmencie A (4.3.1)
- piwnica: węzeł sanitarny i pomieszczenie oznaczone symbolem A1 na załączniku rysunkowym nr 7-5
- parter: węzeł sanitarny oznaczony symbolem A2 na załączniku rysunkowym nr 7-6
- parter: węzeł sanitarny i pomieszczenie oznaczone symbolem A3 na załączniku rysunkowym nr 7-6
- piętro 1: węzeł sanitarny uczniowski i pomieszczenie oznaczone symbolem A4 na załączniku rysunkowym nr
7-7

4. wielobranżowy remont pomieszczeń w segmencie D (1.4.1)
- parter: węzeł sanitarny uczniowski i pomieszczenie oznaczone symbolem D1 na załączniku rysunkowym nr
7-6. Uwaga: pomieszczenia te zostały wyremontowane w 2012r. Zakres prac wówczas wykonany określa
specyfikacja robót (załącznik nr 8-2). Wobec powyższego zakres prac obejmuje: wykonanie remontu tego
pomieszczenia z uwzględnieniem układu urządzeń sanitarnych według dokumentacji projektowej pn.: „Projekt
budowlano-wykonawczy wielobranżowy remontu pomieszczeń na potrzeby grupy przedszkolnej w budynku
Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ulicy Kopernika 63 w Gliwicach” (Załącznik nr 9). Pozostały zakres prac
zgodnie z dokumentacją projektową pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w Gliwicach przy
ul. Kopernika 63” (Załącznik nr 10).
- piętro 1: węzeł sanitarny uczniowski i pomieszczenie oznaczone symbolem D2 na załączniku rysunkowym nr
7-7

5. wykonanie instalacji hydrantowej

6. wykonanie remontu małej sali gimnastycznej

7. wykonanie remontu dużej sali gimnastycznej

8. Wykonanie wymiany naświetli dachowych łącznika między segmentami G i N

W stosunku do zapisów w dokumentacji pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w Gliwicach
przy ul. Kopernika 63”zamawiający wprowadza następujące modyfikacje, które wykonawca winien ująć
w ofercie:

1. roboty malarskie: należy ująć przygotowania podłoża i co najmniej dwukrotne malowanie
2. do drzwi wejściowych z korytarza do sanitariatów należy zastosować samozamykacze, a przeszklenia okleić
odpowiednio folią jak to wykonano dla sanitariatu na parterze segmentu N
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia kolorów wykładziny na podłogi, płytek ściennych
i posadzkowych, kolorów malowania pomieszczeń odmiennie niż podano w projekcie
4. kratki wentylacyjne w pomieszczeniach należy wymienić na nowe
5. pomieszczenia węzłów sanitarnych należy wyposażyć w przybory toaletowe ze stali nierdzewnej:
- pojemnik na mydło – przy każdej umywalce
- pojemnik na papier toaletowy - w każdej kabinie
- lustro – nad każda umywalką
6. w sanitariatach należy uwzględnić dostawę i montaż suszarek do rąk(ze stali nierdzewnej) oraz wykonanie
zasilania elektrycznego suszarek
7. w każdym sanitariacie należy wykonać powieszony sufit gipsowo-kartonowy
8. należy ująć obudowy grzejników w sanitariatach (z płyty HPL)
9. zamawiający zrezygnuje z wykonania dodatkowych obudów skrzynek hydrantowych na rzecz zmiany
lokalizacji hydrantów tak, aby nie stanowiły zagrożenia bezpieczeństwa lub zastosowanie skrzynek
hydrantowych wnękowych
10. wykonanie zasilania wentylatorów dla zaprojektowanej instalacji wentylacji sanitariatów
11. instalację ciepłej wody w sanitariatach uczniowskich należy wyposażyć w zawór mieszający ograniczający
temperaturę ciepłej wody
12. węzły sanitarne należy wyposażyć w baterie antywandalowe, czasowe firmy np. Presto
13. wszelkie instalacje remontowanych pomieszczeń należy wyprowadzić poza te pomieszczenia, aby dalszy
ich remont nie powodował jakiejkolwiek ingerencji w wykonane już pomieszczenia
14. w pomieszczeniach gdzie ma być zastosowana wykładzina PCW należy zastosować wykładzinę obiektową
heterogeniczną o grubości warstwy użytkowej 0,70-0,80 mm, przy grubości całkowitej 2,00-2,50 mm
15. w węźle sanitarnym oznaczonym symbolem D2, G2 należy zastosować niskie muszle na stelażu dla dzieci
klas 0-3. W węzłach sanitarnych dla personelu należy zastosować muszle na stelażach. W pozostałych
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węzłach sanitarnych należy zastosować muszle typu kompakt
16. w węzłach sanitarnych należy zastosować pisuary z zakrytym odpływem
Wykonawca, dodatkowo, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w ramach zaoferowanej ceny:
- złoży złom użytkowy z rozbiórki w miejscu wskazanym przez zamawiającego, wywiezie i sprzeda złom
pozyskany z rozbiórki oraz zwróci uzyskane środki finansowe zamawiającemu
- opracuje projekt organizacji robót z planem BIOZ i przedstawi go zamawiającemu do uzgodnienia, jeśli jest
wymagany
- pokryje koszty zużycia wody, energii elektrycznej, na podstawie następującego ryczałtu: koszt zużycia wody-
100 złotych brutto/tydzień, koszt zużycia energii - 100 złotych brutto/tydzień,
- wykona zabezpieczenie podłóg i posadzek przed uszkodzeniem w związku z realizacją robót
- wykona ekrany zabezpieczające (śluzy) przed remontowanymi pomieszczeniami
- zabezpieczy sąsiadujące pomieszczenia przed zapyleniem w związku z realizacją robót
- poniesie koszty związane z wynoszeniem, wnoszeniem zabezpieczeniem: mebli, wyposażenia
remontowanych pomieszczeń
- wykona pomiary wydajności i ciśnienia dla nowej instalacji hydrantowej

Zamawiający udostępnia przedmiary robót dla etapu I i etapu II, które stanowią materiał pomocniczy dla
wyceny ww. zakresu robót(ZAŁĄCZNIK NR 11).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w poniższych opracowaniach:
1. projekt budowlano-wykonawczy (ZAŁĄCZNIK NR 9), (ZAŁĄCZNIK NR 10).
2. przedmiar robót (ZAŁĄCZNIK NR 11).
2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ZAŁĄCZNIK NR 12).

Przedstawione w powyższych, lub innych dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały
z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień
publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31.Podane dokładne określenia np. nazwy dostawców, producentów,
materiałów, urządzeń, ich elementów, nie oznaczają, że obowiązkowo należy je zaoferować. Zamawiający
dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się
na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego materiały, urządzenia, ich elementy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez np.
dołączenie katalogów, folderów, opisów technicznych, certyfikatów, atestów oferowanego rozwiązania
równoważnego oraz uzyskać wszelkie ewentualne uzgodnienia.

Wymagany okres gwarancji: Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji na okres 3 lat, licząc
od dnia końcowego odbioru robót.

Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia rękojmi na okres 3 lat licząc od dnia końcowego odbioru.

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawcę (przed złożeniem oferty) wizji lokalnej miejsca
robót objętego przedmiotem zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Inne wymagania:
a) wykonawca zastosuje do realizacji przedmiotu zamówienia tylko fabrycznie nowe materiały, urządzenia oraz
wyposażenie,
b) przy przygotowaniu oferty i realizacji robót Wykonawca winien uwzględnić specyfikę pracy w czynnych
obiektach oświatowych,
c) Zamawiający wymaga aby remont węzłów sanitarnych odbywał się tzw. pionami.
d) głośne parce remontowe mogą być wykonywane od godziny 14.00 - nie dotyczy okresu wakacyjnego

Uwaga: Wersja papierowa dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót udostępniana jest Wykonawcom do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Na wniosek i na koszt
Wykonawcy, za odpłatnością, Zamawiający sporządzi kserokopie dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
Dokumenty wymienione w poprzednim zdaniu dostępne są bezpłatnie na stronie internetowej
www.um.gliwice.pl/bip w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Zamówienia publiczne jednostek miejskich.

4. Oferty częściowe
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1) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

5. Zamówienia uzupełniające

1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,

6. Oferty wariantowe

1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia

1) termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie: do 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: sanitariaty
uczniowskie, instalacja hydrantowa - do 28.08.2013r., pozostały zakres prac do 30.09.2013r.,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków

1. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe
wykonanie zamówienia, to znaczy Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert -a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu, budowie, przebudowie
pomieszczeń, o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 złotych

Ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - ZAŁĄCZNIK NR 2, wykazu robót
budowlanych -ZAŁĄCZNIK NR 4.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające,
że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu
2. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie
zamówienia,
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, to znaczy - Wykonawca musi dysponować:
a) osobą kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej i wpisaną do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa - jeżeli odrębne przepisy
nakładają obowiązek takiego wpisu,
b) osobą kierownika robót posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i wpisaną do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa -
jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek takiego wpisu,
c) osobą kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i wpisaną do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa -
jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek takiego wpisu.

Ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - ZAŁĄCZNIK NR 2, wykazu osób
-ZAŁĄCZNIK NR 3.
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.
W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają
sumowaniu.
4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli
na  p rawid łowe wykonan ie  zamówien ia ,  to  znaczy  -  Wykonawca w in ien  być  ubezp ieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 złotych
W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega sumowaniu.
5. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość
w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji
o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego,
kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
6. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w nw. dokumentach
i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia,
7. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił warunki wymienione
powyżej.

9. Dokumenty lub oświadczenia, jakie musi zawierać oferta

1) Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2
do SIWZ,

•   

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami
potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3
do SIWZ,

•   

oświadczenie zawarte w ZAŁĄCZNIKU NR 3, potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

•   

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

•   

opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na zdolność finansową lub ekonomiczną innych podmiotów, przedkłada powyższy
dokument dotyczący tego podmiotu

•   

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2) dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy pzp:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści
ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,

•   

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania

•   
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braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert,

•   

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert,

•   

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty określone
powyżej dotyczące tego podmiotu.

3) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przedkłada:

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że:

a. 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo składania ofert,

•   

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo składania ofert,

•   

- albo dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się
powyższych dokumentów.

4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ.

•   

UWAGA! Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów żądanych przez zamawiającego, spowoduje
wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.

5) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z następującym zastrzeżeniem:

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika (lidera)
do reprezentowania ich w postępowaniu (lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy).
Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza,

•   
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pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi precyzować zakres umocowania i wskazywać
pełnomocnika,

•   

6) wypełniony i podpisany druk oferty - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do niniejszej specyfikacji,
7) kosztorys ofertowy,

8) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych
dołączonych do oferty. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie
oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
UWAGA! W przypadku, gdy sposób reprezentacji nie jest określony w dokumentach rejestrowych zamawiający
będzie stosował odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Kodeksu cywilnego dotyczące
sposobu reprezentacji.
UWAGA! Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej musi
pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).

10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów 

1) zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się (w tym przekazywać oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia i informacje) pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:

"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gliwicach - pierwsza część

modernizacji"
3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje
nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej
specyfikacji.

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:

Pani Sylwia Zwadło - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, 
tel. +48 32/32 238-19-98, fax +48 32/238-19-98, pok. 1, piętro parter
godziny urzędowania: 8-14,

•   

2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:

Pani Krystyna Kondrusiewicz - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, 
tel. +48 32/32 238-19-98, fax +48 32/238-19-98, pok. sekretariat, piętro parter
godziny urzędowania: 8-14,

•   

12. Wymagania dotyczące wadium

1) zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. Termin związania ofertą

1) termin związania ofertą wynosi 30 dni.

14. Opis sposobu przygotowania oferty
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1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do niniejszej
specyfikacji. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią
załączniki do oferty,
2) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone
do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
3) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
4) załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela wykonawcy,
5) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty
związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi
wyłącznie wykonawca,
6) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,
7) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem
otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:

"Oferta w postępowaniu pod nazwą: 
Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gliwicach - pierwsza część

modernizacji

Nie otwierać przed 11-07-2013 r. godz. 09:15 "

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) oferty należy złożyć do dnia 11-07-2013 r. do godz. 09:00  Miejsce składania: siedziba Zamawiajacego.
W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11-07-2013 r. o godz. 09:15  . Miejsce otwarcia: siedziba
Zamawiajacego.

16. Opis sposobu obliczania ceny

1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1,
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej
specyfikacji,
3) obliczona przez wykonawcę ryczałtowa cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie
i pośrednie jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty,
a w szczególności VAT. Wykonawca winien uwzględnić przy określeniu ceny wszystkie posiadane informacje
o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, 
4) cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót oraz warunków realizacji przedmiotu zamówienia,
5) wykonawca załącza do oferty  kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o własną, opartą na rachunku
ekonomicznym kalkulację ceny. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy,
6) jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy kosztorysem ofertowym a przedmiarem robót oraz pominięcia pozycji
nie będą miały wpływu na prawidłowość obliczonej ceny oferty,
7) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy
z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,
8) wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty ewentualne zmiany stawki podatku VAT.
9) w przypadku podmiotów zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający
doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami na terytorium RP.

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą
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1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa waga (znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru

cena Wa=100,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
gdzie:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium
Wa - waga w ocenianym kryterium
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców
w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do
dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 68, poz.
360)- "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach
określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 6,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2
ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako
najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed
terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów
działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy
złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez
osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
5) przed podpisaniem umowy (w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego) wykonawca jest
zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa poniżej
5) Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany przekazać kosztorysy ofertowe w wersji
papierowej i elektronicznej( Adobe Reader i edytowalnej)

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1) zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2) wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu jest zobowiązany wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 5,00 % łącznej zaoferowanej ceny brutto zawartej
w ofercie,
3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art.
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148 ust. 1 ustawy pzp,
4) zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy pzp ,
5) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać
sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego  i bezwarunkowego zapłacenia kwoty
zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał
z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia
jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji,
6) termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres wykonywania
przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu,
7 na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zamawiający pozostawi kwotę 30,00 % wysokości
zabezpieczenia,
8) termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować cały okres rękojmi za
wady oraz 15 dni po upływie tego okresu,
9) w przypadku przedłożenia poręczenia, gwarancji nie zawierającej wymienionych w pkt. 5, 6 i 8 elementów
bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł
zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
10) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem
na rachunek bankowy nr -numer konta poda Zamawiający przed podpisaniem umowy - potwierdzenie
przelewu (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty)
należy przekazać zamawiającemu przed podpisaniem umowy. zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

21. Istotne postanowienia umowy

1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 6.

22. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
- działania siły wyższej i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót
- wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych, bądź atmosferycznych i wynikającej z tego zmiany terminu
wykonania robót
- wystąpienia obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego i wynikającej z tego zmiany
terminu wykonania robót
- wystąpienia zdarzeń na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają przy normalnym tempie prac
wykonanie umowy w terminie i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót
- zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót
- braków lub wad w dokumentacji przetargowej lub innych dokumentach budowy i wynikającej z tego zmiany
terminu wykonania robót
- rezygnacji z wykonania części robót i wykonanie robót zamiennych oraz wynikającej z tego zmiany terminu
wykonania robót i wartości wynagrodzenia umownego
- zmiany zakresu robót wynikających z decyzji administracyjnych i wykonanie robót zamiennych oraz
wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót i wartości wynagrodzenia umownego
- wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia
podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej
do przewidzenia i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót
- zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego,
- nieterminowego przekazania placu budowy, lub poszczególnych frontów robót i wynikającej z tego zmiany
terminu wykonania robót
- zmiany rozwiązań technologicznych wykonania robót wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej
polegające na zmianie sposobu wykonania robót pod warunkiem: technologia proponowanego rozwiązania
musi być co najmniej na poziomie technologii zastosowanej w dokumentacji przetargowej lub wyższym.
Wykonawca musi uzyskać zgodę na zastosowanie innych rozwiązań od Zamawiającego.
- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów,
warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających

10/12



z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, zmian rozwiązań technologicznych wykonania robót
wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej polegających na zmianie sposobu wykonania robót, których
wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego. Wykonawca musi uzyskać zgodę na zastosowanie
innych rozwiązań od Zamawiającego.
- zmiany zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę
- wprowadzenie lub zamiana podwykonawcy - w przypadkach uzasadnionych, za pisemną zgodą
Zamawiającego - dot. zakresu robót, który może być powierzony podwykonawcy, pomimo, że w ofercie
Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom.
- obniżenie wartości wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany w dokumentacji
przetargowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno - prawnych nie będzie konieczny
do wykonania
- w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach możliwa jest zmiana treści umowy w tym zakresie
- wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów rejestrowych
- niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub
opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń i wynikającej z tego zmiany terminu
wykonania robót
- poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych,
dostaw lub zmiany technologii,
- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących
przepisów,
- zmiany przepisów prawa w  trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność
dostosowania dokumentacji,
- niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie
i uruchomieniu obiektu,
zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy,

23. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia

1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy
pzp.

24. Informacja o możliwości powierzenia zamówienia lub jego części podwykonawcom

1) wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom,

25. Załączniki do specyfikacji

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu,
3) ZAŁĄCZNIK NR 5 - oświadczenie o grupie kapitałowej,
4) ZAŁĄCZNIK NR 6 - wzór umowy,
5) ZAŁĄCZNIK NR 4 - wykaz robót budowlanych,
6) ZAŁĄCZNIK NR 3 - wykaz osób,
7) ZAŁĄCZNIK Nr 7 - załączniki rysunkowe
załącznik 7-1 - rzut piwnicy segment G(2.3.2) i segment N(1.5.1)
załącznik 7-2 - rzut parteru segment G(2.3.2) i segment N(1.5.1)
załącznik 7-3 - rzut piętra 1 segment G(2.3.2) i segment N(1.5.1)
załącznik 7-4 - rzut piętra 2 segment G(2.3.2) i segment N(1.5.1)
załącznik 7-5- rzut piwnicy segment A (4.3.1)
załącznik 7-6- rzut parteru segment A (4.3.1) i segment D (1.4.1)
załącznik 7-7- rzut piętra 1 segment A (4.3.1) i segment D (1.4.1)
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8) ZAŁĄCZNIK Nr 8 - specyfikacja robót
załącznik 8-1 - specyfikacja robót wykonanego remontu sanitariatu N2
załącznik 8-2 - specyfikacja robót wykonanego remontu sanitariatu D1
9) ZAŁĄCZNIK Nr 9 dokumentacja projektowa - "Projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy remontu
pomieszczeń na potrzeby grupy przedszkolnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ulicy Kopernika 63
w Gliwicach"
10) ZAŁĄCZNIK Nr 10 dokumentacja projektowa - "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12
w Gliwicach przy ul. Kopernika 63"
11) ZAŁĄCZNIK Nr 11 - przedmiar robót
12) ZAŁĄCZNIK Nr 12 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Dyrektor

26-06-2013 r.  Krystyna Kondrusiewicz 
.............................................................

(data i podpis osoby upoważnionej)
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SP_nr 12_remont sanitariatów OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont sanitariatów

1 KNR 4-01
0818-05

Analogia.Kucie i zrywanie płytek podłogowych m2

30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000

2 Kalkulacja indywidualna - demontaże (muszle, umywalki, drzwi i ościeża) kpl
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
3 KNR 4-01

0819-15
Rozebranie okładziny ściennej z płytek m2

34.035 m2 34.035
RAZEM 34.035

4 KNR 19-01
1019-04

Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych drzwiowych o pow. do 3.0 m2  (3 szt.) m2

6.00 m2 6.000
RAZEM 6.000

5 KNR-W 4-01
0701-05

Analogia.Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

86.00 m2 86.000
RAZEM 86.000

6 KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m2

27.80 m2 27.800
RAZEM 27.800

7 KNR-W 2-02
0126-06

Analogia.Murowanie ścianek działowych z cegły pełnej grubości 1/2 cegły m2

17.00 m2 17.000
RAZEM 17.000

8 KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów
drzwiowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - drzwi po pom.
gospodarczym

m2

1.60 m2 1.600
RAZEM 1.600

9 KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie wnęk pod
oknami w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - wnęki podokienne

m2

4.70 m2 4.700
RAZEM 4.700

10 KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000

11 KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym,
podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000

12 KNR 2-02
2003-05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 - obudowa ste-
laży WC i instalacji

m2

13.50 m2 13.500
RAZEM 13.500

13 KNR 2-02
2006-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, pojedyncze na ścianach na zaprawie
klejowej - sanitariat dla niepełnosprawnych

m2

12.00 m2 12.000
RAZEM 12.000

14 KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (3 szt.) m2

6.765 m2 6.765
RAZEM 6.765

15 KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone (2 szt.)

m2

4.00 m2 4.000
RAZEM 4.000

16 KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000

17 KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 2

m2

30.00 m2 30.000

- 2 -
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SP_nr 12_remont sanitariatów OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 30.000

18 KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno - folia
w płynie

m2

30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000

19 KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na
ścianach

m2

96.80 m2 96.800
RAZEM 96.800

20 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

45.30 m2 45.300
RAZEM 45.300

21 KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku nad płytkami ceramicz-
nymi

m2

45.30 m2 45.300
RAZEM 45.300

22 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000

23 KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2

86.00 m2 86.000
RAZEM 86.000

24 KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą kombinowaną

m2

30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000

25 Kalkulacja indywidualna - przerobienie kanalizacji sanitarnej kpl.
1.00 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
26 KNR 4-01

1204-05
Analogia.Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych
ścian i sufitów
Krotność = 2

m2

75.30 m2 75.300
RAZEM 75.300

27 Kalkulacja indywidualna - przerobienie zimnej wody, wykonanie podłączeń pod
WC, umywalki, pisuary

kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

28 Kalkulacja indywidualna - przerobienie ciepłej wody (montaż podgrzewacza),
wykonanie podłączeń pod umywalki

kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

29 Kalkulacja indywidualna - przerobienie pionów kanalizacji kpl.
2.00 kpl. 2.000

RAZEM 2.000
30 Kalkulacja indywidualna - montaż kratek ściekowych w posadzce (5 szt.), mon-

taż zaworów na pionach (6 szt.)
kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

31 KNR 2-15
0224-04

Montaż ustępów pojedynczych z automatami spłukującymi kpl.

5.00 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

32 KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

33 KNR 2-15
0225-02

Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

34 Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaż kabin systemowych pod sanitaria-
ty (4 st.) oraz ścianka przedziału przy pisuarach

kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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SP_nr 12_remont sanitariatów OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35 KNR 5-08

0502-04
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, ga-
zobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 4)

kpl.

7.00 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

36 Kalkulacja indywidualna - wykonanie nowego okablowania pod gniazdka, lamy,
wyłączniki, wentylatory, czujki

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

37 Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych,
samowyzwalaczy (2 szt.) oraz obudowa grzejników (2 szt.)

kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

38 KNR 5-08
0504-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
zwykłych przykręcanych, końcowych

szt.

7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000

39 KNR 4-03
0308-03

Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

40 Kalkulacja indywidualna - wywóz gruzu budowlanego kpl.
3.00 kpl. 3.000

RAZEM 3.000
41 Kalkulacja indywidualna - montaż wentylatorów (3 szt.) i czujek (3 szt.) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 4 -
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Przedmiar robót

Remont pomieszczeń szkolnych

Data: 2012-06-27
Budowa: przebudowa pomieszczeń na potrzeby grup przedszkolnych

Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
Obiekt:

Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 12, ul.Kopernika 63, Gliwice
Jednostka opracowująca kosztorys: PRACOWNIA PROJEKTOWA K_ART, ARCH. PIOTR LUDWIG, GLIWICE, GROTTGERA 12/1 44-100 

GLIWICE

zbyszek
Pływające pole tekstowe
Szkoła Podsatwowa Nr 12- Remont sanitariatu (D2) na parterze segment D
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Remont pomieszczeń szkolnych

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Sala 1N
1.1 KNR 401/1202/9

Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni 
podłogi ponad 5·m2 97,08 m2

1.2 KNR 401/709/5 (1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5·m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, 
betonu; zaprawa cem-wap, ściany 5 szt

1.3 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 51,08 m2

1.4 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 46 m2

1.5 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni tynku 97,08 m2

1.6 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne 51,08 m2

1.7 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne 46 m2

1.8 KNR 401/1206/5 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne 46,88 m2

1.9 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki pcv 51,08 m2

1.10 ORGB 202/1130/2 (2)
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "Ceresit
CN 72" 51,08 m2

1.11 KNR 202/1112/3
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe gumolit 54,01 m2

1.12 KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wykładzin rulonowych 54,01 m2

2 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
Sala 5

2.1 KNR 401/1202/9
Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni 
podłogi ponad 5·m2 94,67 m2

2.2 KNR 401/709/5 (1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5·m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, 
betonu; zaprawa cem-wap, ściany 5 szt

2.3 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 49,71 m2

2.4 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 44,96 m2

2.5 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni tynku 94,67 m2

2.6 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne 49,71 m2

2.7 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne 44,96 m2

2.8 KNR 401/1206/5 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne 46,11 m2

2.9 KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki pcv 49,71 m2

2.10 ORGB 202/1130/2 (2)
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2, zaprawa "Ceresit
CN 72" 49,71 m2

2.11 KNR 202/1112/3
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe gumolit 52,59 m2

2.12 KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wykładzin rulonowych 52,59 m2

3 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
Sala 4

3.1 KNR 401/1202/9
Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni 
podłogi ponad 5·m2 94,84 m2

3.2 KNR 401/709/5 (1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5·m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, 
betonu; zaprawa cem-wap, ściany 5 szt

3.3 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 49,82 m2

3.4 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 45,02 m2
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Remont pomieszczeń szkolnych

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
3.5 KNR 401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni tynku 94,84 m2

3.6 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne 49,82 m2

3.7 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne 45,02 m2

3.8 KNR 401/1206/5 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne 46,18 m2

4 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
Sala 2

4.1 KNR 401/1202/9
Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni 
podłogi ponad 5·m2 95,05 m2

4.2 KNR 401/709/5 (1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5·m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, 
betonu; zaprawa cem-wap, ściany 5 szt

4.3 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 49,97 m2

4.4 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 45,08 m2

4.5 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni tynku 95,05 m2

4.6 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne 49,97 m2

4.7 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne 45,08 m2

4.8 KNR 401/1206/5 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne 46,24 m2

5 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
Sala 1

5.1 KNR 401/1202/9
Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni 
podłogi ponad 5·m2 43,99 m2

5.2 KNR 401/709/5 (1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5·m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, 
betonu; zaprawa cem-wap, ściany 5 szt

5.3 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 16,90 m2

5.4 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 27,09 m2

5.5 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni tynku 43,99 m2

5.6 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne 16,9 m2

5.7 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne 27,09 m2

5.8 KNR 401/1206/5 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne 27,78 m2

6 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
Remont części korytarza

6.1 KNR 401/1202/9
Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni 
podłogi ponad 5·m2 232,89 m2

6.2 KNR 401/709/5 (1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5·m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, 
betonu; zaprawa cem-wap, ściany 4 szt

6.3 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt 137,34 m2

6.4 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 95,55 m2

6.5 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni tynku 232,89 m2

6.6 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne 137,34 m2

6.7 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne 95,55 m2

6.8 KNR 401/1206/5 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne 95,55 m2

6.9 KNR 403/602/6
Wymiana opraw żarowych na świetlówkowe 12 szt

6.10 KNR 202/1017/1
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6·m2 3 szt
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Remont pomieszczeń szkolnych

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
7 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Remont toalety dziewczęcej - dostosowanie dla dzieci przedszkolnych
7.1 KNR 402/235/6

Demontaż umywalki 3 kpl
7.2 KNR 402/235/8

Demontaż ustępu z miską fajansową 3 kpl
7.3 KNR 215/107/1

Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn·15·mm 3 szt
7.4 KNR 215/104/1

Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 15·mm 2 m
7.5 KNR 401/336/1

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły 2 m
7.6 KNR 215/115/1

Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15·mm 3 szt
7.7 KNR 215/221/2 (2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego - dla małych dzieci 3 szt
7.8 KNR 215/205/2

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm 1 m
7.9 KNR 215/208/3

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm 3 szt
7.10 KNR 215/107/7

Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do płuczek ustępowych elastycznych metalowych Fi 15·mm 3 szt
7.11 KNR 215/224/2 (1)

Ustępy pojedyncze, z płuczką z tworzywa sztucznego, dolnopłuk - dla małych dzieci 3 kpl
7.12 KNR 401/819/1

Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych (do 3·sztuk w 1 miejscu), płytki glazurowane 15x15·cm, pierwsza 10 szt
7.13 KNR 401/819/2

Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych (do 3·sztuk w 1 miejscu), płytki glazurowane 15x15·cm, każda 
następna 30 szt

7.14 Demontaż skrzydeł drzwiowych w kabinach, montaż drzwi dla dzieci przedszkolnych 3 kpl
7.15 KNR 217/201/1

Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr·1, o średnicach otworów ssących do 200·mm i 
masie do 110·kg - wentylator łazienkowy
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

7.16 KNRW 508/114/4
Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych), przykręcane do podłoża z cegły 3 m

7.17 KNRW 508/208/4
Przewody kabelkowe wciągane w kanały, kanały typu·P, do 7,5·mm2 3 m

7.18 KNR 401/1202/9
Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni 
podłogi ponad 5·m2 38,71 m2

7.19 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - i pionowe 38,71 m2

7.20 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni tynku 38,71 m2

7.21 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - i ściany 38,71 m2

7.22 KNR 401/1206/5 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne 13,128 m2

8 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
Remont toalety chłopięcej - dostosowanie dla dzieci przedszkolnych

8.1 KNR 402/235/6
Demontaż umywalki 3 kpl

8.2 KNR 402/235/8
Demontaż ustępu z miską fajansową 1 kpl

8.3 KNR 402/235/1
Demontaż pisuaru 2 kpl

8.4 KNR 215/115/1
Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15·mm 3 szt

8.5 KNR 215/221/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego - dla małych dzieci 3 szt

8.6 KNR 215/107/7
Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do płuczek ustępowych elastycznych metalowych Fi 15·mm 2 szt

8.7 KNR 215/224/2 (1)
Ustępy pojedyncze, z płuczką z tworzywa sztucznego, dolnopłuk - dla małych dzieci 2 kpl

8.8 KNR 401/819/1
Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych (do 3·sztuk w 1 miejscu), płytki glazurowane 15x15·cm, pierwsza 10 szt

8.9 KNR 401/819/2
Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych (do 3·sztuk w 1 miejscu), płytki glazurowane 15x15·cm, każda 
następna 30 szt

8.10 Demontaż skrzydeł drzwiowych w kabinach, montaż drzwi dla dzieci przedszkolnych 2 kpl
8.11 KNR 217/201/1

Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr·1, o średnicach otworów ssących do 200·mm i 
masie do 110·kg - wentylator łazienkowy
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt

8.12 KNRW 508/114/4
Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych), przykręcane do podłoża z cegły 3 m
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Remont pomieszczeń szkolnych

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
8.13 KNRW 508/208/4

Przewody kabelkowe wciągane w kanały, kanały typu·P, do 7,5·mm2 3 m
8.14 KNR 401/1202/9

Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni 
podłogi ponad 5·m2 40,13 m2

8.15 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - i pionowe 40,13 m2

8.16 KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierzchni tynku 40,13 m2

8.17 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - i ściany 40,13 m2

8.18 KNR 16/151/1
Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "YTONG", grubość 
11,5·cm - ścianka działowa kabiny 2,4 m2

8.19 KNR 202/803/3
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III 4,8 m2

8.20 KNR 12/829/1
Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża 4,8 m2

8.21 KNR 12/829/7
Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana 4,8 m2

8.22 KNR 401/210/2
Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040·m2 - pod kanalizacje brodzika i muszli 3 m

8.23 KNR 402/211/6
Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi·110·mm 2 szt

8.24 KNR 215/205/2
Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm 3 m

8.25 KNR 215/205/4
Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm 2 m

8.26 KNR 215/208/3
Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm 1 szt

8.27 KNR 215/208/5
Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm 1 szt

8.28 KNR 402/111/1 (1)
Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi·15-20·mm 2 szt

8.29 KNR 215/104/1
Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 15·mm 8 m

8.30 KNR 215/107/1
Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn·15·mm 2 szt

8.31 KNRW 215/232/2 (3)
Brodzik natryskowy 1 kpl

8.32 KNRW 215/137/5
Bateria wannowa ścienna, Dn·15·mm 1 szt

8.33 KNR 401/207/3
Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, przekrój do 0,045·m2 3 m

8.34 KNR 401/813/5
Wymiana lub uzupełnienie płytek z kamieni sztucznych (do 3·szt w 1 miejscu), posadzka, płytki terakotowe 15x15·cm - pierwsza 10 szt

8.35 KNR 401/813/6
Wymiana lub uzupełnienie płytek z kamieni sztucznych (do 3·szt w 1 miejscu), posadzka, płytki terakotowe 15x15·cm - każda 
następna 60 szt

8.36 KNR 401/1206/5 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne 10,224 m2

9 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
Wywóz gruzu

9.1 KNR 401/108/9
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km 2,5 m3

9.2 KNR 401/108/10
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km 2,5 7 m3

9.3 Koszt składowania gruzu 2,5 m3
10 Kody CPV: 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Wentylacja w salach 4,5 i 1
10.1 KNR 401/310/5

Przewody kominowe - sprawdzenie 64 m
10.2 KNR 401/310/3

Przewody kominowe - wykucie otworów 6 szt
10.3 KNR 401/310/4 (1)

Przewody kominowe - zamurowanie otworów 4 szt
10.4 KNR 401/322/2

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne 6 szt
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Remont pomieszczeń szkolnych

Spis działów

Lp. Nr CPV Opis
1 45453000-7 Sala 1N
2 45453000-7 Sala 5
3 45453000-7 Sala 4
4 45453000-7 Sala 2
5 45453000-7 Sala 1
6 45453000-7 Remont części korytarza
7 45453000-7 Remont toalety dziewczęcej - dostosowanie dla dzieci przedszkolnych
8 45453000-7 Remont toalety chłopięcej - dostosowanie dla dzieci przedszkolnych
9 45453000-7 Wywóz gruzu
10 45453000-7 Wentylacja w salach 4,5 i 1
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projekt remontu pomieszczeń na potrzeby grupy przedszkolnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ulicy Kopernika 63 w Gliwicach.

SPIS ZAWARTOŚCI

1. OPIS TECHNICZNY

2. ZAŁĄCZNIKI

− Oświadczenie Projektanta

− Uprawnienia Projektanta

− Zaświadczenie o wpisie do izby branżowej Projektanta

3. RYSUNKI

Rysunek Nr rys.

ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ST1

RZUT FRAGMENTU KONDYGNACJI PARTERU 

PRZEZNACZONEGO DO REMONTU – INWENTARYZACJA 1

RZUT FRAGMENTU KONDYGNACJI PARTERU 

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH 2

ZESTAWIENIE NOWOPROJEKTOWANEJ STOLARKI 3

PRZYKŁADOWA ARANŻACJA SZATNI 4

PRZYKŁADOWA ARANŻACJA SALI DO NAUKI I ZABAWY 5

PRZYKŁADOWA ARANŻACJA SALDO NAUKI I ZABAWY 6

FRAGMENT ELEWACJI Z OKNEM PRZEZNACZONYM DO 

WYMIANY 7

PRACOWNIA PROJEKTOWA K_ART, ARCH. PIOTR LUDWIG, GLIWICE, GROTTGERA 12/1 44-100 GLIWICE



projekt remontu pomieszczeń na potrzeby grupy przedszkolnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ulicy Kopernika 63 w Gliwicach.

1. OPIS TECHNICZNY:

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  przebudowy  pomieszczeń  na  potrzeby  grupy 

przedszkolnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ulicy Kopernika 63 w Gliwicach.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.2.1. Zlecenie Inwestora.

1.2.2. Inwentaryzacja z natury

1.2.3. Dokumentacja fotograficzna

1.2.4. Uzgodnienia z Inwestorem

1.2.5. Rozporządzenie MEN z 31.08.2010 Dz. U 161 poz 1080

1.2.6.  Zgoda Państwowego Inspektora Sanitarnego na utworzenie oddziału przedszkolnego 

dla  75  dzieci  po  25  oddziałów  każdy  pismo:  NS/ZNS-G-526-179(1)/12  z  dnia  

31.05.2012 (załącznik)

1.3. LOKALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Nie dotyczy. Bez ingerencji.

1.4. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE I POSADOWIENIE

Nie analizowano.

1.5. OPIS TWORZONEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

1.5.1. ILOŚĆ DZIECI I GRUPY WIEKOWE

            Tworzony oddział przedszkolny przeznaczony będzie dla 3 grup wiekowych 3, 4  

 i 5 latków, każdy oddział będzie liczył  21  dzieci.

 W chwili obecnej w szkole istnieje oddział „0”, który zostanie włączony do zespołu 

tworzonego oddziału przedszkolnego.

PRACOWNIA PROJEKTOWA K_ART, ARCH. PIOTR LUDWIG, GLIWICE, GROTTGERA 12/1 44-100 GLIWICE



projekt remontu pomieszczeń na potrzeby grupy przedszkolnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ulicy Kopernika 63 w Gliwicach.

1.5.2. POMIESZCZENIA PRZEZNCZONE NA SALE DYDAKTYCZNE

W celu utworzenia oddziału przedszkolnego Inwestor  zdecydował o wydzieleniu  fragmentu 

kondygnacji parteru wraz z fragmentem korytarza i holu.

Na potrzeby oddziału przeznaczono 4 sale lekcyjne dostępnych bezpośrednio z wydzielonego 

korytarza.  W  większej  ilości  sale  te  w  ostatnim  czasie  były  nieużywane  ze  względu  na 

zmniejszenie liczby uczniów w ostatnich latach.

Na potrzeby tworzonej grupy przedszkolnej zostaną również wydzielone toalety ( odrębne dla 

chłopców i dziewczynek), zostaną one dostosowane do potrzeb dzieci przedszkolnych, zostaną 

obniżone  muszle  do  poziomu  33  cm  od  posadzki,  zostaną  obniżone  umywalki  wraz  z 

dozownikami mydła, zostaną zabudowane półeczki na szczoteczki i kubeczki do mycia zębów, 

zostaną zamontowane wieszaki na ręczniki.

Na  istniejących  kanałach  wentylacji  grawitacyjnej  zostaną  zabudowane  wentylatory  osiowe 

wraz  z  czujnikami  ruchu.  W  wc  chłopców  zostaną  zlikwidowane  pisuary  oraz  zostanie 

zabudowany  brodzik  i  bateria  prysznicowa.  Na  instalacji  wodnej  zostanie  zabudowany 

mieszacz temperatury wody.

Na  rok  przyszły  przewidziano  remont  kompleksowy  toalet  na  wszystkich  kondygnacjach 

szkoły.

Sala przy wejściu do oddziału przedszkolnego zostanie powiększona i przeznaczona na szatnie 

odzieży wierzchniej dzieci.

Jedna z sal przeznaczona będzie do ćwiczeń ruchowych i zostanie wyposażona w wykładzinę 

dywanową oraz zabawki i sprzęty do ćwiczeń ruchowych.

1.5.3. SPOŻYWANIE POSIŁKÓW.

Posiłki dzieci będą spożywały w istniejącej stołówce, dowożone one będą współpracującą z 

szkołą firmę kateringową

1.5.4. WYPOSAŻENIE SAL.

Szczegółowe wyposażenie sal  przedstawiono na rysunkach 5 i  6.  Sale  wyposażone będą w 

mebelki do nauki i zabawy. Mebelki do nauki zostaną zakupione – posiadające odpowiednie 

certyfikaty, i dopasowane wysokością do wzrostu dzieci. Mebelki do zabaw – tematycznych 

typu: kuchnia, pralnia, warsztat – certyfikowane. Każda z sal wyposażona będzie w dywan.

PRACOWNIA PROJEKTOWA K_ART, ARCH. PIOTR LUDWIG, GLIWICE, GROTTGERA 12/1 44-100 GLIWICE



projekt remontu pomieszczeń na potrzeby grupy przedszkolnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ulicy Kopernika 63 w Gliwicach.

Biurka dla nauczycieli pozostaną istniejące, zostaną odnowione. Na potrzeby przechowywania 

pomocy  naukowych  i  przyborów  dziecięcych  służyć  będą  istniejące  meble  szklone  oraz 

zakupione mebelki modułowe – oddzielne, zamykane półki dla każdego ucznia.

Sala do ćwiczeń ruchowych zostanie wyposażona w dywan oraz duże piankowe zabawki.

1.5.5.  DANE LICZBOWE.

Powierzchnia wydzielonych pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego:

lp przeznaczenie powierzchnia Wys. pomieszczenia
1 Szatnia odzieży wierzchniej dzieci 25,3m2 3,05 m
2 Sala do ćwiczeń ruchowych 52,7m2 3,05 m
3 Sala do nauki 52,7m2 3,05 m
4 Sala do nauki 52,7m2 3,05 m
5 Sala do nauki 52,7m2 3,05 m
6 Korytarz - hol 118,1m2 3,05 m

Wc personelu (poza zakresem remontu) 101,6m2 3,05 m
Wc chłopców

- 3 umywalki

- 2 muszle klozetowe

- 1 kabina natryskowa z baterią 

prysznicową

13,9m2 3,01 m

Wc dziewczynek

- 3 umywalki

- 3 muszle klozetowe

14,5 m2 3,01 m

Łącznie powierzchnia tworzonego oddziału : 386,9 m2
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1.6. SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRAC   REMONTOWYCH  W  ROZBICU  NA 

POSZECZEGÓLNE POMIESZCZENIA.

1. SZATNIA ODZIEŻY WIERZCHNIEJ DZIECI (1)

1. Należy wyburzyć fragment ścianki działowej o szerokości ok. 2,5m wydzielić z części korytarza 

dalszą część pomieszczenia- ścian pustak ceramiczny 9cm w sąsiedztwie klatki schodowej – pustak 

ceramiczny 18cm ze względu na przepisy p-poż.

2. Wykonać w projektowanej ścianie otwór drzwiowy o szerokości 100cm, zastosować nadproże 

prefabrykowane typu l=140cm, zabudować futrynę opasową bez zawiasów i skrzydła drzwiowego.

3. Wykonać otwór do kanału wolnego wentylacyjnego wyznaczonego przez kominiarza, zabidować 

kratkę żaluzjową.

4. Malowanie ścian, sufitów do 2m należy wykonać lamperię.

5. Wymienić posadzkę pcw na nową przemysłową wraz z cokołem

6. Wyposażyć salę w meble szatniowe – nie uwzględniono w kosztorysie.

2.SALA DO ĆWICZEŃ RUCHOWYCH (2)

1. malowanie sufitu, ścian i lamperii. 

2. Wyposażyć salę w wykładzinę dywanową i zabawki piankowe, sprzęt do zabaw ruchowych.

3. SALA DO NAUKI  I ZABAWY.  (3)

1. Należy zdemontować i zutylizować istniejącą wykładzinę pcv

2. Uzupełnić braki w podłożu

3. Uzupełnić braki w tynkach wewnętrznych.

4. Malowanie ścian i sufitów – farba akrylowa.

5. Malowanie lamperii farbą olejną.

6. Położenie wykładziny pcv przemysłowej 

7. Położyć cokół z wykładziny pcv 10cm (wywinięcie)

8. Wyposażyć salę w meble  – nie uwzględniono w kosztorysie.
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4. SALA DO NAUKI I ZABAWY (4)

1. Uzupełnić braki w tynkach wewnętrznych.

2. Udrożnić wentylację grawitacyjną, zabudować kratkę wentylacyjną.

3. Malowanie ścian i sufitów – farba akrylowa.

4. Malowanie lamperii farbą olejną.

5. Położenie wykładziny pcv przemysłowej 

6. Położyć cokół z wykładziny pcv 10cm (wywinięcie)

7. Wyposażyć salę w meble  – nie uwzględniono w kosztorysie.

5. SALA DO NAUKI I ZABAWY (5)

1. Należy zdemontować i zutylizować istniejącą wykładzinę pcv

2. Uzupełnić braki w podłożu

3. Uzupełnić braki w tynkach wewnętrznych.

4. Udrożnić wentylację grawitacyjną, zabudować kratkę wentylacyjną.

5. Malowanie ścian i sufitów – farba akrylowa.

6. Malowanie lamperii farbą olejną.

7. Położenie wykładziny pcv przemysłowej 

8. Położyć cokół z wykładziny pcv 10cm (wywinięcie)

9. Wyposażyć salę w meble  – nie uwzględniono w kosztorysie.

6. KORYTARZ – HOL  (6)

1.  Budowa  ścianki  działowej  z  bloczków  z  pustaków  ceramicznych  (min  grubość  180mm  – 

spełnienie  warunków ppoz -odporność ogniowa REI120)  ,  od strony łącznika  wraz  z  otworem 

drzwiowym, zastosować nadproże prefabrykowane typu „l” lub inne prefabrykowane o długości 

140 cm. Zabudować drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki (stolarka o odporności ogniowej EI60) 

2. Uzupełnić braki w tynkach wewnętrznych. Tynkowanie dwustronne nowo-powstałych ścianek 

działowych.

3. Zeskrobanie starej farby.

4. Malowanie ścian i sufitów – farba akrylowa.

5. Malowanie lamperii farbą olejną do wys 2,0m. 
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6. Malowanie istniejącej stolarki drzwiowej, dwustronnie wraz z ościeżami, farba olejna.

7. Zabudowa hydrantu wewnętrznego 25 o min wydajności 2,5dm3/s wraz z wężem półsztywnym, 

w szafce wiszącej.

8. Doprowadzić instalację wodną do hydrantu z hydrantu sąsiedniego przy klatce schodowej.

7. Wc chłopców (8)

1. Remont 1 kabiny wc, 

− demontaż drzwi, naprawa istniejących futryn metalowych oraz malowanie

− demontaż  obudowy  spłuczek,  obniżenie  wysokości  i  dopasowanie  podejścia  na  wys 

+290mm

− Demontaż  misek  ustępowych  ,  obniżenie  podejścia  do  kanalizacji  na  wys.  +180mm 

(istniejąca ok 230mm)

− montaż  miski  ustępowej  o  wys.  33cm,  np.  nova top  junior  firmy Koło wraz  z  deską  z 

tworzywa sztucznego duroplast (kolor)

− obudowa stelażu płytkami ceramicznymi- kolor biały lub inny dopasowany do pozostałych 

płytek – uzgodnić z dyrektorem Szkoły i Inspektorem.

− Montaż drzwi dwuskrzydłowych zgodnie z zestawieniem stolarki.

− Budowa kabiny prysznicowej wraz z montażem brodzika, doprowadzeniem z.w.u i c.w.u 

oraz przyłącza ks, kabina zamykana drzwiami.

− Budowa  1  kabiny  wc  wraz  z  drzwiami  dwuskrzydłowymi  wahadłowymi,  doprowadzić 

instalację zwu o raz przyłacze ks, montaż miski ustępowej o wys. 33cm, np. nova top junior  

firmy Koło wraz z deską z tworzywa sztucznego duroplast (kolor)

2. Obniżenie wysokości mocowania umywalek.

− demontaż  istniejących  umywalek  (zabezpieczyć  przed  zniszczeniem  -  do  ponownego 

montażu).

− Wykonać  otwór  w  ścianie  o  wymiarach  20x20  cm w celu  zabudowy mieszacza  wody, 

zabudować  drzwiczki  rewizyjne  stalowe  malowane  proszkowo,  zamykane  zamkiem 

patentowym.

− Zabudować mieszacz na istniejącej instalacji wody zimnej i ciepłej, zabudowę poprzedzić 

zabudową zaworów kulowych przed mieszaczem.

− Rozprowadzić instalację wody zmieszanej do 3 umywalek, zakończyć przewód zaworem 
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kulowym kątowym, na wys ok. 30-33 cm od posadzki.

− Obniżyć  istniejącą  kanalizację  odpływową  z  umywalek  (o  ok.  20cm),  podłączyć  do 

istniejącego pionu w narożu pomieszczenia.

− Odtworzyć okładzinę ścienną płytkami ceramicznymi- kolor biały lub inny dopasowany do 

pozostałych płytek – uzgodnić z dyrektorem Szkoły i Inspektorem.

− Zabudować 3 umywalki na wys. +60cm od posadzki, 

− Obniżyć o 20 cm mocowanie dozowników mydła

− zabudować nad umywalkami półeczki na szczoteczki do mycia zębów i wieszaki na ręczniki 

obok umywalek.

3. Zabudowa wentylatorów osiowych wentylacji mechanicznej na istniejących wlotach do kanałow 

grawitacyjnych.

− Zabudować  elektryczne  wentylatory  osiowe  na  wlotach  do  kanałów  wentylacyjnych  – 

wydajność 300ltr/h. (2szt)

− Doprowadzić przewód zasilający 2X1,5 kwadrat ok 10mb.

− Zamontować czujnik ruchu włączający wentylator.

4. Wymiana 1 wpustu podłogowego. 

5. Malowanie ścian i sufitu farbą akrylową w kolorze białym powyżej 2m.

6. Malowanie drzwi i ościeży farbą olejną.

7. Należy pomalować farbą olejną (lamperia) ścianę powyżej okładziny z płytek ceramicznych do 

wys. 2,0m.

8. Wymiana 2 wpustów podłogowych. 

8.  Wc dziewczynek (7)

1. Remont 3 kabin wc, 

− demontaż drzwi, naprawa istniejących futryn metalowych oraz malowanie

− demontaż  obudowy  spłuczek,  obniżenie  wysokości  i  dopasowanie  podejścia  na  wys 

+290mm

− Demontaż  misek  ustępowych  ,  obniżenie  podejścia  do  kanalizacji  na  wys.  +180mm 

(istniejąca ok 230mm)

− montaż  miski  ustępowej  o  wys.  33cm,  np.  nova top  junior  firmy Koło wraz  z  deską  z 
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tworzywa sztucznego duroplast (kolor)

− obudowa stelażu płytkami ceramicznymi- kolor biały lub inny dopasowany do pozostałych 

płytek – uzgodnić z dyrektorem Szkoły i Inspektorem.

− Montaż drzwi dwuskrzydłowych zgodnie z zestawieniem stolarki.

3. Obniżenie wysokości mocowania umywalek.

− demontaż  istniejących  umywalek  (zabezpieczyć  przed  zniszczeniem  -  do  ponownego 

montażu).

− Wykonać  otwór  w  ścianie  o  wymiarach  20x20  cm w celu  zabudowy mieszacza  wody, 

zabudować  drzwiczki  rewizyjne  stalowe  malowane  proszkowo,  zamykane  zamkiem 

patentowym.

− Zabudować mieszacz na istniejącej instalacji wody zimnej i ciepłej, zabudowę poprzedzić 

zabudową zaworów kulowych przed mieszaczem.

− Rozprowadzić instalację wody zmieszanej do 3 umywalek, zakończyć przewód zaworem 

kulowym kątowym, na wys ok. 30-33 cm od posadzki.

− Obniżyć  istniejącą  kanalizację  odpływową  z  umywalek  (o  ok.  20cm),  podłączyć  do 

istniejącego pionu w narożu pomieszczenia.

− Odtworzyć okładzinę ścienną płytkami ceramicznymi- kolor biały lub inny dopasowany do 

pozostałych płytek – uzgodnić z dyrektorem Szkoły i Inspektorem.

− Zabudować 3 umywalki na wys. +60cm od posadzki,  

− Obniżyć o 20 cm mocowanie dozowników mydła

− zabudować nad umywalkami półeczki na szczoteczki do mycia zębów i wieszaki na ręczniki 

obok umywalek.

4. Zabudowa wentylatorów osiowych wentylacji mechanicznej na istniejących wlotach do kanałow 

grawitacyjnych.

− Zabudować  elektryczne  wentylatory  osiowe  na  wlotach  do  kanałów  wentylacyjnych  – 

wydajność 300ltr/h. 2 szt

− Doprowadzić przewód zasilający 2X1,5 kwadrat ok 10mb.

− Zamontować czujnik ruchu włączający wentylator.

5. Wymiana 2 wpustów podłogowych. 

6. Malowanie ścian i sufitu farbą akrylową w kolorze białym powyżej 2m.

7. Malowanie drzwi i ościeży farbą olejną.
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8. Należy pomalować farbą olejną (lamperia) ścianę powyżej okładziny z płytek ceramicznych do 

wys. 2,0m.

1.7. PRACE INNE:

1. ze  względu na  przepisy p-poż należy 1 okno łącznika  wymienić  na okno o odporności 

ogniowej 60min (EI-60). Zachować kolor, proporcje podziału wymiar okna identyczne jak w 

oknie istniejącym.

Wnękę okienną wykończyć  tynkiem cienkowarstwowym na  siatce   w kolorze  elewacji,  od 

strony wewnętrznej – tynk wewnętrzny, odmalować ścianę na całej długości łącznie z lamperią. 

2.0.  ZAGADNIENIA PPOŻAROWE

2.1. PRZEZNACZENIE:

Obiekt, w którym zlokalizowano na parterze pomieszczenia dla grupy przedszkolnej jest 

budynkiem trzykondygnacyjnym o charakterze szklonym.

Powierzchnia zabudowy szkoły:   3836,9 m2

Powierzchnia wewnętrzna szkoły : ok 3500 m2

w tym oddział przedszkolny:     386,9 m2

Wysokość obiektu:  ok.13,5 m

2.2. LOKALIZACJA,  MATERIAŁY  PALNE  ORAZ  GĘSTOŚC  OBCIĄŻENIA  

OGNIOWEGO:

Obiekt szkolny, zblokowany, segmentowy, zlokalizowano co najmniej 25m od zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej. Występujące materiały nie są kwalifikowane jako  łatwo 

rozprzestrzenianiące ogień w rozumieniu przepisów p-poż.

2.3. WARUNKI BUDOWLANE

Obiekt szkoły odpowiada wymaganiom klasy „B” odporności pożarowej.

Projektowane i remontowane pomieszczenia grupy przedszkolnej wydzielono ścianami w 

klasie REI 120 z drzwiami EI60 oraz od pozostałej części szkoły. Strop odpowiada klasie 

REI60. Podczas podziału stref, ze względu na brak pasa o szerokości 4m w prostopadłej 
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ścianie zewnętrznej zalecono zamurowanie jednego z okien łącznika.

2.4. WYMAGANIA EWAKUACYJNE.

Długości przejść ewakuacyjnych zapewniono do 10m, przy jednym wyjściu ewakuacyjnym 

o szerokości 0,9m, otwieranym  w kierunku ewakuacji drugi kierunek ewakuacji długość 

30m, ewakuacja prowadzi przez  do oddzielną strefę pożarową (szkoły). Szerokość drzwi 

zewnętrznych 1,5m, w tym jedno skrzydło 0,9m.

Szerokość korytarzy: min 1,4m.

2.5. PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE.

Obiekt przedszkolny o powierzchni ok. 444,0m2, zlokalizowany na parterze kwalifikuje się 

do oddzielnej strefy pożarowej, przy wydzieleniu jak określono w pkt. Nr 2,3.

2.6. WYMAGANIA INSTALACYJNE:

- do wewnętrznego gaszenia pożaru – hydranty 25 z wężem.

- główny ppożarowy wyłącznik prądu

- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego dróg komunikacji ogólnej

- instalacja grzewcza – z kotłowni szkoły

- instalacja wentylacji – z materiałów niepalnych

2.7. DROGA POŻAROWA:

zapewnia ul. Kopernika.

2.8. PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY:

1 szt. gaśnicy proszkowej 4kg/200m2
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3.0.   BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 

Poniższe  informacje  stanowią  podstawę  do  opracowania  „Planu  bezpieczeństwa  i  ochrony 

zdrowia”, który to obowiązek spoczywa na Kierowniku Budowy (robót).

Podczas  planowanych  robót  budowlanych  należy  przestrzegać  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny 

pracy oraz ochrony zdrowia podanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zagospodarować teren budowy. Przede wszystkim 

należy:

-  poinformować o prowadzonych  robotach budowlanych (tablica  informacyjna  i  ostrzegawcza), 

zabezpieczyć teren budowy przed możliwością wejścia osób postronnych,

- przewidzieć miejsca składowania materiałów i odpadów (np. gruzu).

Przed przystąpieniem do każdego zakresu robót budowlanych Kierownik robót powinien:

-  poinformować  pracowników  o  zagrożeniach  wynikających  z  zakresu  planowanych  prac, 

czynności i sposobu ochrony przed zagrożeniami (dotyczy to szczególnie prac prowadzonych na 

wysokości powyżej 1,5 m),

- zobowiązać pracowników do stosowania niezbędnych środków ochrony indywidualnej,

sprawdzić, czy prawidłowo zostały zabezpieczone stanowiska pracy na wysokości.

Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych:

-  prace na wysokości w czasie montażu elementów konstrukcyjnych ścian i dachu,

-  roboty  wykończeniowe  :  zachować  należy  warunki  bezpieczeństwa  prowadzenia  robót 

wykończeniowych z zachowaniem warunków BHP z uwzględnieniem:

4. kolejności i koordynacji prac wykończeniowych,

5. prac  prowadzonych  z  użyciem  materiałów  łatwopalnych  i  trujących  (farby,  kleje, 

rozpuszczalniki, materiały izolacyjne),

6. prac  prowadzonych  z  użyciem  specjalistycznego  sprzętu  (palniki,  szlifierki,  malowanie 

natryskowe, roboty izolacyjne).

Wymogi stawiane pracownikom:
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Każdy pracownik biorący udział w procesie budowlanym powinien spełniać wymagania stawiane 

przez przepisy BHP, a w szczególności:

- posiadać ważne badania lekarskie,

- posiadać ważne badania i uprawnienia specjalistyczne, stosowne do wykonywanej pracy,

- być ubranym i wyposażonym stosownie do wykonywanej pracy,

- być okresowo szkolonym w zakresie BHP.

W przypadku prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych należy każdorazowo przeprowadzić 

instruktaż dla pracowników, przypominający zagrożenia i warunki bezpieczeństwa pracy.

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom.

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych prac budowlanych, 

należy stosować następujące środki techniczne:

a) prawidłowo  funkcjonujące  urządzenia  elektryczne,  posiadające  aktualne  badania 

skuteczności zerowania oraz wyposażone w sprawne wyłączniki awaryjne,

b) urządzenia sygnalizujące o zagrożeniu:

• wskaźniki przeciążeń, wyłączniki krańcowe,

• wskaźniki nadmiernego stężenia substancji niebezpiecznych (np. gaz)

• wskaźniki przegrzania urządzenia, wyłączniki termiczne.

c) urządzenia sterownicze:

• dostępność i ergonomia urządzeń,

• samoczynna regulacja  bezpiecznych  warunków pracy,  bez  możliwości  przypadkowej  ich 

zmiany.

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych prac budowlanych, 

należy stosować następujące środki organizacyjne:

1. ustalenie prawidłowej technologii wykonywania robót wynikającej z dokumentacji projektowej
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2. przyjęcie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologią metody realizacyjnej,

• zapewnienie  realizacji  budowy  przez  wykwalifikowanych,  posiadających  stosowne 

uprawnienia i badania pracowników,

• wyposażenie  pracowników  w  sprawne,  dopuszczone  do  stosowania  w  budownictwie 

maszyny i urządzenia, i optymalny dobór i podział na grupy pracowników,

• zapewnienie właściwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy).

4.0. PODSTAWOWE NORMY ZWIĄZANE Z WYKONAWSTWEM.

Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych należy kierować się:

1. Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401,

2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. nr 129 poz. 844.

PN-68/B-06050  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonania  i  badania  przy 

odbiorze.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023  Roboty  murowe.  Konstrukcje  zespolone  ceglano  -  żelbetowe  wykonywane  na 

budowie.

Opracował:

mgr inż. arch. Piotr Ludwig inz. Daniel Bieniecki 

PRACOWNIA PROJEKTOWA K_ART, ARCH. PIOTR LUDWIG, GLIWICE, GROTTGERA 12/1 44-100 GLIWICE





zbyszek
Wiersz

zbyszek
Dymek
kabina prysznicowa przesunięta pod okno, a saniatariat w miejsce kabiny prysznicowej















 ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

WZÓR UMOWY 
UMOWA NR 

W dniu ...................................., w Gliwicach, pomiędzy:  
  

.......................................................................................................................................................................... 
 
zwana dalej  „Zamawiającym”, 
reprezentowana przez: 
1. ........................................... 
a: 
....................................................................................................................................................................... 

z siedzibą w................................................................................................................................., reprezentowanym 

przez: 

1. .................................................. 
2. .................................................. 

 
zwanym dalej "Wykonawcą", została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1  
1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru autorskiego i sporządzanie w ramach nadzoru 

autorskiego opracowań  dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zakres prac: projekt budowlano-
wykonawczy wielobranżowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, 
kosztorys inwestorski) i uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji. W ramach przedmiotu 
zamówienia należy wykonać wszystkie prace i uzyskać wszelkie decyzje administracyjne – niezbędne 
do projektowania i rozpoczęcia robót zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Wszelkie opłaty i koszty z 
tym związane ponosi Wykonawca. 

 
2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, pod nazwą: 
 
sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sporządzanie opracowań projektowych dla realizacji robót 
budowlanych wykonywanych i planowanych do wykonania na podstawie dokumentacji 
projektowej pn.: 
 „Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Gliwicach przy ulicy Kopernika 63 polegający m.in. na 
przebudowie sanitariatów,  wydzieleniu segmentu D, przebudowie sali komputerowej, kompleksowym 
remoncie budynku.” 
zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia, programem 
funkcjonalno-użytkowym stanowiących integralną cześć umowy. 
 
Szczegółowy zakres zamówienia: ogłoszeniem o zamówieniu (załącznik nr 1 do niniejszej umowy). 
 i ofertą Wykonawcy (załącznik nr 2 do niniejszej umowy). 

 
§ 2  

3. Wykonawca zobowiązuje się sprawować nadzór autorski i wykonać opracowania projektowe zgodnie 
z : 

- ogłoszeniem o zamówieniu 

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. Nr 243 z 2010 r., poz. 1623 z 
późniejszymi zmianami); 

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 z 2010r., 
poz. 759 z późniejszymi zmianami), ze szczególnym uwzględnieniem art. 29, 30, 31 
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- ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 z 
2002 r., poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

- ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 06 listopada 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. (Dz. U. Nr 201 z 2008 r., poz. 1238) 

- Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.   w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202 z 2004 r., poz. 2072); 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw  sporządzania kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389); 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 462) 

- oraz innymi obowiązującymi przepisami. 
 
4. Wykonawca zobowiązuje się do: 
- sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami  
- wykonania opracowań projektowych zgodnie z aktualnym  poziomem  wiedzy technicznej, 

obowiązującymi  przepisami  oraz należytą starannością. 
- przygotowania wniosku o pozwolenie na budowę lub wniosku o zgłoszeniu robót niewymagających 

pozwolenia na budowę i uzyskania pozwolenia na budowę lub uzyskania zgłoszeniu robót 
niewymagających pozwolenia na budowę, lub wniosku o zmianę pozwolenia na budowę  

- posiadania ważnej aktualnej i opłaconej  polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej przez cały okres realizacji przedmiotu umowy 

 
5. Wykonawca dołączy do opracowania oświadczenie wymagane przepisami prawa budowlanego 
 
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację projektową  wraz z wszystkimi jej elementami 

składowymi do siedziby Zamawiającego, w terminie: ............................................................................  
Termin ten obejmuje również przygotowanie: wniosku o zmianę pozwolenia na budowę, lub  
wniosku o pozwolenie na budowę lub wniosku o zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia 
na budowę.                   
Wykonawca dostarczy  wersję papierową  i wersję elektroniczną dokumentacji wraz z jej wszystkimi 
załącznikami, w następujących ilościach: 
- projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy- 5 egz. 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) - 3 egz. 
- przedmiar robót - 3 egz. 
- kosztorys inwestorski - 3 egz. 

Oprócz wersji papierowej Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu wersję elektroniczną 
opracowań projektowych, kosztorysowych, przedmiarowych i STWiOR w formacie PDF oraz w 
formacie programu, w którym zostały opracowane(AutoCad 2000, MS Word, MS Excel, Zuzia, 
Norma) 

7. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji będącej przedmiotem umowy nastąpi w siedzibie 
Zamawiającego. Zamawiający potwierdzi otrzymanie dokumentacji na protokole zdawczo-odbiorczym 
załączonym do tej dokumentacji. W ciągu 14 dni od daty otrzymania Zamawiający ma prawo ocenić 
kompletność dokumentacji i przekazać Wykonawcy opinię w powyższej sprawie, zawierającą 
ewentualne uwagi z wyznaczeniem terminu na usunięcie stwierdzonych wad. W przypadku istotnych 
braków dokumentacji, Zamawiający może wstrzymać płatność wynagrodzenia umownego do czasu 
usunięcia powyższych wad. 
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8. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót. Uprawnienia 

Zamawiającego z tytułu nadzoru autorskiego wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z 
zakończeniem gwarancji na roboty budowlane wykonane na podstawie dokumentacji projektowej.  

 
9. Wykonawca zapewnia sprawowanie nadzoru autorskiego w branży 
- architektonicznej  
- konstrukcyjno-budowlanej 
- instalacji elektrycznych, instalacji słaboprądowych 
- instalacji sanitarnych  

 
10. Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego, reprezentowanego przez 

Inspektora Nadzoru, stawić się na placu budowy w uzgodnionym terminie. Zamawiający/Inspektor 
Nadzoru  każdorazowo będzie określał,  której branży dotyczy wezwanie. Każdorazowa wizyta na 
budowie będzie odbywała się w obecności Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru 

  
§ 3  

 
1. Za   wykonanie   przedmiotu   umowy   określonego   w  § 1    strony   ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości: .......................... złotych brutto, 
słownie złotych.....................................  
przy czym koszt jednego nadzoru autorskiego bez względu na branżę wynosi: 
.................................... złotych brutto 
słownie złotych.....................................  
 
wynagrodzenie obejmuje łączny koszt nadzorów autorskich według potrzeb zamawiającego oraz koszt 
opracowań projektowych  

 
2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie 
 
3. Podstawą wystawienia faktury częściowej i końcowej jest sprawozdanie z pełnienia nadzoru 

autorskiego/ protokół zdawczo-odbiorczy  podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. 

 
4. Płatność faktur będzie dokonywana przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze  w 

terminach :  
- faktury częściowe w ciągu 21 dni od daty wpływu Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach,  
- faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach, lecz  nie później niż w terminie wynikającym z konieczności rozliczenia 
wydatków w roku budżetowym 

 
5. Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia do Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach dokumentów rozliczeniowych tj. 
- faktury VAT wystawionej  przez Wykonawcę z podaniem na fakturze VAT Zamawiającego  jako 

odbiorcę faktury i jako płatnika faktury: Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice 
 
6. Faktury należy wystawiać na: 

- Odbiorca faktury: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, 44-117 Gliwice, ul. Kopernika 63; NIP: 
9691606074 

- Płatnik: Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice ; NIP: 631-100-66-40 
 
7. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy, z 

zastrzeżeniem § 10 ust. 4 umowy.  
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8. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. 
fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że 
prawidłowo podano termin określony w umowie. 

 
 

§ 4 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową. 

Okres gwarancji będzie trwał do czasu wygaśnięcia okresu gwarancji na roboty budowlane wykonane 
na podstawie dokumentacji projektowej, jednakże nie dłużej niż 5 lat licząc od daty odbioru bez 
zastrzeżeń przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, o 
której mowa powyżej, a podstawę realizacji uprawnień z tytułu gwarancji stanowi niniejsza umowa  
podpisana przez Wykonawcę, bez konieczności wydania Zamawiającemu dokumentu gwarancji 

 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonaną dokumentację projektową. Termin 

wygaśnięcia uprawnień przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 
dokumentacji projektowej upływa wraz z wygaśnięciem rękojmi na roboty budowlane wykonane na 
podstawie dokumentacji projektowej, jednakże nie dłużej niż 5 lat licząc od daty odbioru bez 
zastrzeżeń przedmiotu niniejszej umowy 

 
3. W ramach niniejszej gwarancji: 
a) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady dokumentacji  projektowej  

zmniejszające jej  wartość lub  użyteczność, a w szczególności odpowiada za rozwiązania 
dokumentacji projektowej niezgodne z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-
budowlanymi. 

 
b) W przypadku wystąpienia wad  w dokumentacji projektowej, których nie ujawniono w czasie odbioru, 

Zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy,  
pod rygorem naliczenia kar umownych, określonych w § 5 umowy. 

 
§ 5 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 
poprzez zapłatę kary umownej w następujących przypadkach: 

A. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy 
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 
- w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia określonego w § 3. ust. 1. 

B. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu: 
a) opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej w wysokości 0,5% łącznego 

wynagrodzenia określonego w § 3. ust. 1. za każdy dzień opóźnienia, 
b) opóźnienia w usunięciu wad dokumentacji projektowej - w wysokości 1% łącznego 

wynagrodzenia określonego w § 3. ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia 
wyznaczonego przez Zamawiającego za termin usunięcia wad, 

c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w 
wysokości 10% łącznego wynagrodzenia określonego w § 3. ust. 1. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w 
przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych. 

 
3. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które nie odpowiada 

Wykonawca, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty - niezależnie od kary umownej określonej w 
pkt. 1.A takiej części wynagrodzenia jaka odpowiada wykonanej przez Wykonawcę pracy określonej 
na podstawie protokołu przerwania prac. 

 
5. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia rozpoczęcia albo 

przerwy w realizacji przedmiotu umowy dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że 
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przedmiot umowy nie zostanie zakończony w terminie określonym w § 2 pkt. 5 niniejszej umowy, a 
opóźnienie w rozpoczęciu lub przerwa w realizacji przedmiotu umowy nastąpiła z przyczyn za które 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

 
§ 6 

Wykonawca odpowiada za działanie i zaniechanie osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, 
jak również osób którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie. 
 

§ 7 
 

1. Z chwilą odebrania przedmiotu umowy Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe na 
wskazanych polach eksploatacji: 

a) prawo publicznego udostępniania dzieła (utworu) w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu 
posługuje; 

b) prawo utrwalania dzieła (utworu) dowolną techniką, w szczególności techniką 
cyfrową; 

c) prawo wprowadzania dzieła (utworu) do pamięci komputera oraz do własnych 
baz danych; 

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieła 
(utworu) w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą 
przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci 
wewnętrznej, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w 
szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz 
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

e) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieła (utworu) na potrzeby własne; 
f) prawo dostosowania dzieła (utworu) do wymagań własnych; 
g) prawo wykorzystania dzieła (utworu) w celu promocji i reklamy; 
h) prawo do wyświetlania i wystawiania dzieła (utworu); 
i) prawo do wprowadzania dzieła (utworu) do obrotu, wytwarzania określoną 

techniką egzemplarzy dzieła (utworu), w tym techniką, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, techniką cyfrową;  

j) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, 
bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i 
modyfikacji dzieła (utworu), 

k)  prawo do wykorzystywania dzieła (utworu) w różnych formatach, w tym w 
postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania 
dzieła (utworu) (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań 
(abstraktów); 

l) prawo do wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu dzieła (utworu), w tym 
przekazywania go jednostkom organizacyjnym Gminy Gliwice; 

m)  prawo do prezentowania dzieła (utworu), w tym odpłatnego, do ograniczonego 
lub nieograniczonego kręgu odbiorców. 

2. Przeniesienie praw autorskich następuje nieodpłatnie. 
3. Z tą samą chwilą Zamawiający nabywa prawo do wykonywania praw zależnych. 
4. W przypadku konieczności dokonania adaptacji lub aktualizacji dokumentacji projektowej przez 

innego Wykonawcę wyłonionego w innym postępowaniu przetargowym, Wykonawca wyraża na to 
zgodę. 

 
§ 8 

Z  ramienia  Zamawiającego  koordynatorem  w zakresie  realizacji  obowiązków umownych jest 
...................................................... 
Z ramienia Wykonawcy koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych jest 
......................................................... 
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§ 9 

1. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach: 

- zmiany terminu wykonania prac – termin wykonania może ulec zmianie tylko na podstawie 
obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego 

- rezygnacji z wykonania części prac i wykonania prac zamiennych oraz wynikającej z tego zmiany 
terminu wykonania prac i wartości wynagrodzenia 

- zmiany zakresu prac wynikających z decyzji administracyjnych i wykonanie prac zamiennych oraz 
wynikającej z tego zmiany terminu wykonania prac i wartości wynagrodzenia 

- wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego 
zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 
wcześniej do przewidzenia i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania prac 

- wprowadzenie lub zamiana podwykonawcy – w przypadkach uzasadnionych, za pisemną zgodą 
Zamawiającego – dotyczy zakresu prac, który może być powierzony podwykonawcy, pomimo, że 
w ofercie Wykonawca nie przestawił zakresu prac, które powierzy podwykonawcom. 

- obniżenie wartości wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy zakres prac opisany w 
dokumentacji przetargowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno – prawnych 
nie będzie konieczny do wykonania 

- w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach możliwa jest zmiana treści umowy w tym 
zakresie 

- wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów 
rejestrowych 

 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu ustępu 2 niniejszego paragrafu przyjęcie przez 

Zamawiającego dokumentów księgowych (np. faktur, rachunków, not odsetkowych) związanych z 
realizacją niniejszej umowy zawierających dane odnośnie terminu płatności niezgodne z treścią 
zawartej umowy 

 
§ 10 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy  umowy:   

........................................................................................................................................................      
2. Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę, za którego odpowiada Wykonawca:      
      ........................................................................................................................................................ 
3. Przed zawarciem umów z podwykonawcami, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć projekty umów 

oraz udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców.  
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 

pomocy tych podwykonawców. Przy zawarciu niniejszej umowy Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu cesję na rzecz podwykonawców należnego im wynagrodzenia, zgodnie ze złożoną 
ofertą. Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić analogiczne warunki w umowach z nimi.  

5. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takiego okresu odpowiedzialności, aby nie był on krótszy 
od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

 
§ 11 

 
Ewentualne spory mogące powstać przy wykonaniu niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 
sądów powszechnych właściwych ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
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§ 12 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2egz. Zamawiający, 1 egz. Wykonawca. 

 
§ 13 

 
Integralną część umowy stanowią załączniki: 
1. ogłoszenie o zamówieniu(załącznik nr 1)  
2. Oferta Wykonawcy, wraz z załącznikami (załącznik nr 2) 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                               WYKONAWCA:  
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Projekt:  
MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W GLIWICACH PRZY ULICY 
KOPERNIKA 63 polegający m.in. na przebudowie sanitariatów, 
wydzieleniu segmentu D, przebudowie sali komputerowej, kompleksowym 
remoncie budynku. 
Uwagi i zapytania wstępne – aktualizacja 29.05.2013r. 

1. prosimy na schemacie segmentów zaznaczyć granice poszczególnych etapów 

2. wersja elektroniczna projektu nie odpowiada wersji papierowej 

3. projekt branży elektrycznej nie bazuje na aktualnych podkładach branży architektonicznej, np. 
sanitariat na parterze segmentu N 

4. na rysunkach nie wyeksponowano wyraźnie zakresu projektowego – utrudnia to czytanie 
dokumentacji 

5. w kosztorysie i przedmiarze należy ująć koszty związane z wynoszeniem, wnoszeniem 
zabezpieczeniem: mebli, wyposażenia remontowanych pomieszczeń  

6. czy jest możliwa zmiana wentylacji mechanicznej z wykorzystaniem istniejących przewodów 
wentylacji grawitacyjnej ? 

7. z jakiego materiału są wykonane tzw. odbojniki naścienne na korytarzach. Proponujemy wykonanie 
odbojnic zamiast na korytarza to na klatkach schodowych, lub wykonanie pochwytu  

8. roboty malarskie: brak przygotowania podłoża. Jednokrotne malowanie jest niewystarczające 

9. na rysunkach pokazane są kraty okienne, np. rys. nr 18 branża architektura, pomieszczenie: gabinet 
dyrektora 

10. do drzwi wejściowych z korytarza do sanitariatów należy zastosować samozamykacze, a przeszklenia 
okleić odpowiednio folią jak to wykonano dla sanitariatu na parterze segmentu N 

11. nie ujęto wymiany drzwi do stołówki  

12. nie ujęto wymiany obróbek dylatacji segmentów (wewnętrznych) 

13. szkoła zastrzega sobie możliwość ustalenia kolorów wykładziny na podłogi, płytek ściennych i 
posadzkowych, kolorów malowania pomieszczeń odmiennie niż podano w projekcie   

14. kratki wentylacyjne w pomieszczeniach należy wymienić na nowe  

15.  w którym przedmiarze ujęto przybory toaletowe, o których mowa na stronie 10 opisu technicznego 
branży architektonicznej ? 

16. w sanitariatach należy uwzględnić dostawę i montaż suszarek do rąk oraz wykonanie zasilania 
elektrycznego suszarek 

17. należy zweryfikować etapizację instalacji elektrycznych i słaboprądowych – dla danego etapu robót 
projekt przewiduje wymianę tablic elektrycznych, wykonanie na danym segmencie kompletniej 
instalacji słaboprądowej z wyposażeniem. Bez wykonania wymiany rozdzielni głównej, wykonania 
nowych linii WLZ, dostawy rejestratora do monitoringu, wzmacniacza systemu nagłaśniania, centrali 
alarmowej itp., instalacje nie będą mogły działać w ogóle lub działać prawidłowo  

18. prosimy o zweryfikowanie sprawy montażu nadproży dla nowych drzwi w związku z poszerzeniem 
otworów drzwiowych biorąc pod uwagę faktyczną konstrukcję  ściany i występowanie żelbetowego 
nadproża 

19. należy ująć wykonanie odpowiednich zabezpieczeń (dodatkowe kraty) schodów stalowych  w 
łączniku miedzy segmentem G i N. Czy ujęto malowanie tych schodów i remont stopnic?  

20. należy pozostawić aktualną lokalizację pomieszczenia sekretariatu i pokoju dyrektora. 

21. czy ujęto demontaże istniejących instalacji np. nagłośnienia, domofonowych ? 

22. czy ujęto wymianę pochwytu balustrady ? 
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23. należy ująć obudowy grzejników w sanitariatach  

24. należy zrezygnować z wykonania dodatkowych obudów skrzynek hydrantowych na rzecz zmiany 
lokalizacji hydrantów tak, aby nie stanowiły zagrożenia bezpieczeństwa lub zastosowanie skrzynek 
hydrantowych wnękowych  

25. należy zastosować  kamery do monitoringu o lepszych parametrach iż w projekcie   

26. czy ujęto odpowiedni router dla sieci Wi-Fi? 

27. prosimy o wyjaśnienie sprawy rozdzielnicy elektrycznej oznaczonej na rysunku symbolem TW  i TT. 

Wyjaśnienia wymaga lokalizacja GPD w pomieszczeniu harcówki. 

28. prosimy o wyjaśnienie sprawy zasilania wentylatorów dla zaprojektowanej instalacji wentylacji 
sanitariatów  

29. brak chodnika – wyście z sali gimnastycznej w kierunku bramy  

30. należy poszerzyć  bramę od strony wejścia głównego na bramę 4 m i furtkę  

31. należy zweryfikować zakres prac remontowych pomieszczeń kuchennych biorąc pod uwagę  fakt 
wydawania posiłków w systemie cateringu 

32. brak w wersji elektronicznej rysunków 23-27 branży architektonicznej 

33. należy odpowiednio uwzględnić wykonanie w 2012 roku wymiany wykładziny PCW w sali 1N i 5D 
oraz malowanie tych pomieszczeń 

34. należy zweryfikować przedmiar w zakresie  remontu parteru segmentu D na potrzeby grupy 
przedszkolnej w związku z wykonaniem remontu tych pomieszczeń w 2012r 

35. projekt ujmuje przeszklenie segmentu D, a 2012 roku wykonano adaptację parteru na potrzeby grupy 
przedszkolnej,  gdzie korytarz  oddzielono ścianą i drzwiami pełnymi ognioodpornymi 

36. należy zweryfikować przedmiar w zakresie  remontu sanitariatów na parterze segmentu N w związku 
z wykonaniem remontu tych pomieszczeń w 2012r. 

37. Należy ująć do remontu istniejącą pracownię komputerową 18N (instalacje elektryczne 
słaboprądowe) 

38. sala 9G(była sala chemiczna) – czy ujęto demontaż wyposażenia i rur gazowych w związku z 
poprzednia funkcją sali jako pracowni chemicznej   

39. w pracowniach komputerowych należy uwzględnić zasilanie dla rzutnika montowanego do sufitu 
oraz gniazdo  internetowe na ścianie szczytowej dla podłączenia elementów tablicy multimedialnej 

dodatkowe uwagi 

40. sprawa remontu naświetli dachowych 

41. sprawa zasiania w ciepłą wodę kącików z umywalkami w klasach 

42. sprawa demontażu boazerii 

43. sprawa remontu kanalizacji sanitarnej od budynku do pierwszej studzienki 

44. sprawa ciśnienia w sieci i instalacji wodnej na potrzeby instalacji hydrantowej(może zajść 
konieczność wykonania układu do podwyższenia ciśnienia) 

45. drzwi wejściowe do sanitariatów z samozamykaczem 

 
 

 



Gliwice,01.03.20l3r.

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 ul. Kopernik 63 - modernizacja budynku
Sprawdzenie dokumentacji projektowej - branża elektryczna

A. Uwagi projektowe

l. Instalacja oświetleniowa

- w projekcie jako oprawy awaryjne zastosowano oprawy ośw, podstawowego
wyposażonedodatkowo w moduły awaryjne. Zgodnie z obecnymi przepisami oprawy
muszą zostać dopuszczone do użytkowania przez jednostkędopuszczającą-Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej(CNBOP) [rozp. Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dno 27 kwietnia 20101'. - DZ. U nr 85 poz. 553},

- projekt musi być uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń

przeciwpożarowych.Rysunki powinny być podpisane przez rzeczoznawcę.System
oświetleniaawaryjnego musi być zgodny z wymaganiami przepisów i norm [PN-EN
501 72:2005},

- zaleca się aby w pomieszczeniach dydaktycznych używać źródeł światła o temperaturze
barwowej ok. 4000K wpływających na komfort pracy i większą koncentrację [PN-EN­
12.:164-1].

2. System monitoringu
' . ,-- -_ . , ._~ .- - -,. , --,-- _ . - - ~ . -' - .-- .. . -. _._...-., ...•_--.-

W projekcie systemu monitoringu przyjęto:

- 2 rejestratory po 16 kanałów (wejść video),
- 36 kamer.

(Wniosek: Brak 4 kanałów wejściowych dla 4 kamer)

3. Instalacja nagłośnienia

- W projekcie przyjęto 55 szt. głośników ściennych ESP-2l5/WS oraz g szt. kolumn
EUL-gO.
W kosztorysach (I i II etap) przyjęto g9 szt. głośników sufitowych EDL-10TW.

- W kosztorysach brak:
• odtwarzacza CD/MP3 wyszczególnionego w projekcie,
• szafy Rack 15D

4. Instalacja teleelektryczna

- w projekcie przyjęto:

• 21 czujek PIR. W kosztorysach jest 9 szt.
• 800 m przewodu YTKSY 3x2xO,g mm2. w kosztorysach jest w sumie 300 m

(Czy ograniczenie bylo omawiane z Inwestorem ?)



5. Schematy tablic

(Uwaga: jeżelipotencjałN będzie łączony jak na schematach nie będzie zachowana
ochrona przeciwporażeniowa za pomocą wyłączników rćźnicowoprqdowych)

B. Uwagi dotyczące zakresu opracowania.

l. Instalacja sieci komputerowej

- projekt zakłada przygotowanie instalacji umożliwiającej dostęp do Internetu za pomocą
sieci bezprzewodowej WiFi.

(Do rozważenia przydatność)

2. Instalacja nagłaśniająca

- projekt zakłada objęciem nagłośnienia oprócz sali gimnastycznej wszystkich sal
lekcyjnych wraz z korytarzami - 55 głośników ściennych + 8 kolumn wg projektu (89
głośników sufitowych wg kosztorysów) .

(Do rozważenia przydatność)

3. Instalacja sygnalizacji włamania i napadu
- - ~ - - -- --

- projekt zakłada instalacje sygnalizacji włamania i napadu za pomocą centrali alarmowej
oraz 21 szt. czujek

(Do rozważenia przydatność wobec przewidzianego w projekcie monitoringu
zewnętrznego i wewnętrznego zrealizowanego za pomocą 36 kamer)

4. Brak w kosztorysach instalacji teleelektrycznych AV.

(Czy ograniczenie było omawiane z Inwestorem ?)
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