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Modernizacja budynku Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gliwicach - druga

część modernizacji

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 SEGMENT D
1.1 segm. D - demontaż i  montaż wyposażenia
1 Nr STWiOR: 01.01.00

Kalkulacja własna
Demontaż sprzętu osadzonego na hakach 1,00 kpl.

2 Nr STWiOR: 01.01.00
KNP 1/102/1
Ręczne przenoszenie elementów drewnianych,  do 25 kg, do 10 m w jednym poziomie- wyniesienie i wniesienie 50,00 m3

3 Nr STWiOR: 01.01.00
KNP 1/102/1
Ręczne przenoszenie elementów drewnianych, do 25 kg, dodatek za każde dalsze 10 m (do wer. 01, 02) 50,00 m3

4 Nr STWiOR: 01.01.00
KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie sprzętów  folią 75,00 m2

1.2 segm. D - roboy rozbiórkowe
5 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/432/2
Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia 1-2 m2
parter = 0,000000
2 1 = 1,000000
3 1 = 1,000000
4 1 = 1,000000
5 1 = 1,000000
korytarz 1 = 1,000000
piętro = 0,000000
6 1 = 1,000000
7 1 = 1,000000
8 1 = 1,000000
9 1 = 1,000000
10 1 = 1,000000

10,00 10,00 szt
6 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/427/7
Rozebranie ścianek działowych drewnianych
parter = 0,000000
2 2,43*2,05 = 4,981500
3 2,17*2,05 = 4,448500
4 2,30*2,05 = 4,715000
5 2,17*2,05 = 4,448500
piętro = 0,000000
6 2,19*2,05 = 4,489500
7 2,47*2,05 = 5,063500
8 2,20*2,05 = 4,510000
9 2,30*2,05 = 4,715000
10 2,17*2,05 = 4,448500
minus drzwi -0,90*2,00*10 = -18,000000

23,82 23,82 m2
7 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/432/3
Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2
parter = 0,000000
2 2,43*2,05 = 4,981500
3 2,17*2,05 = 4,448500
4 2,30*2,05 = 4,715000
5 2,17*2,05 = 4,448500
piętro = 0,000000
6 2,19*2,05 = 4,489500
7 2,47*2,05 = 5,063500
8 2,20*2,05 = 4,510000
9 2,30*2,05 = 4,715000
10 2,17*2,05 = 4,448500

41,82 41,82 m2
8 Nr STWiOR: 01.01.00

KNRW 401/438/5 analogia
Rozebranie obudowy grzejników c.o.

(2,20*0,80+0,80*0,20*2+2,20*0,20)*4 = 10,080000
10,08 10,08 m2
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9 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 202/9910/2 analogia
Rozebranie boazerii
R= 0,500   M= 1,000   S= 1,000
9 2,50*1,50*2 = 7,500000

3,00*1,00 = 3,000000
10,50 10,50 m2

10 Nr STWiOR: 01.01.00
KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
parter = 0,000000
2 8,92*5,72*1,05 = 53,573520
3 8,69*5,72*1,05 = 52,192140
4 8,72*5,69*1,05 = 52,097640
piętro = 0,000000
6 5,62*5,71*0,05 = 1,604510
7 5,93*5,71*0,05 = 1,693015
8 8,69*5,71*0,05 = 2,480995
9 8,76*5,68*0,05 = 2,487840
10 8,68*5,68*0,05 = 2,465120
korytarz 23,94*5,87*0,05 = 7,026390

(3,00*5,71+2,44*0,37)*0,05 = 0,901640
176,52 176,52 m2

12 Nr STWiOR: 01.01.00
KNR 401/354/13
Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych
szatnia 2 = 2,000000
sala 2 4 = 4,000000
sala 3 4 = 4,000000
sala 4 1 = 1,000000
sala 5 4 = 4,000000
sala 6 6 = 6,000000
sala 7 7 = 7,000000
sala 8 8 = 8,000000
sala 9 8 = 8,000000
sala 10 8 = 8,000000

52,00 52,00 szt
13 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/1306/1
Demontaż balustrad schodowych i kraty na schodach 16,00 szt

14 Nr STWiOR: 01.01.00
KNR 401/804/8
Zerwanie cokolika cementowego
parter - korytarz (17,79+0,30*2+3,20+1,05+1,04+0,27+3,13+ 

2,74+5,12+0,28*2+1,02+11,74+0,28*2+0,46+ 
5,67)-(0,90*8+2,44+5,33) = 39,980000

podest przed schodami 2,25+0,37+0,18+3,03+0,34*2+0,37+0,18+2,75+ 
3,30+2,94+0,81+1,04 = 17,900000

piętro - korytarz (23,94+5,67+0,29*2+0,29)*2-(0,90*8+5,33+2,44) = 45,990000
103,87 103,87 m

15 Nr STWiOR: 01.01.00
KNR 401/807/4
Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej
stopnice 0,34*1,40*11 = 5,236000

0,34*1,50*12 = 6,120000
11,36 11,36 m2

1.3 segm. D - wywóz gruzu
17 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/108/17
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz

23,82*0,12*1,05 = 3,001320
41,82*0,15*0,5*1,05 = 3,293325
10,50*0,035*1,05 = 0,385875
176,52*0,005*1,05 = 0,926730
14,10*0,005*1,05 = 0,074025
52*0,20*0,14*0,005*1,05 = 0,007644
0,05*0,03*103,87*1,05 = 0,163595
11,36*0,025*1,05 = 0,298200
144,46*0,001*1,05 = 0,151683
10,08*0,01*1,05 = 0,105840

8,41 8,41 m3
18 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/108/20
Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km 14,70 9 m3
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1.4 segm. D - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe dla rur kanalizacyjnych fi 160
19 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementowej

0,80*55,00 = 44,000000
44,00 44,00 m2

20 Nr STWiOR: 01.01.00
KNR 202/604/2 (3) analogia
Rozebranie izolacji  przeciwwilgociowej, 2 warstwy papy na lepiku
R= 0,500   M= 0,000   S= 0,500 44,00 m2

21 Nr STWiOR: 01.01.00
KNR 401/212/3
Rozebranie płyty żelbetowj  dennej

0,80*0,30*55,00 = 13,200000
13,20 13,20 m3

22 Nr STWiOR: 01.01.00
KNR 401/212/1
Rozebranie podkładu betonowego

0,80*0,10*55,00 = 4,400000
4,40 4,40 m3

23 Nr STWiOR: 01.01.00
KNR 401/106/2
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, przy istniejących fundamentach

0,80*0,30*55,00 = 13,200000
13,20 13,20 m3

24 Nr STWiOR: 01.01.00
KNR 401/106/5
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku

44,00*0,05*1,05 = 2,310000
44,00*0,003*1,05 = 0,138600
4,40*1,05 = 4,620000
13,20*1,05 = 13,860000
3,14*0,15*0,15*55,00 = 3,885750

24,81 24,81 m3
25 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/108/6
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III

3,14*0,15*0,15*55,00 = 3,885750
3,89 3,89 m3

26 Nr STWiOR: 01.01.00
KNR 401/108/19
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz

44,00*0,05*1,05 = 2,310000
44,00*0,003*1,05 = 0,138600
13,20*1,05 = 13,860000
4,40*1,05 = 4,620000

20,93 20,93 m3
27 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/108/20
Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

3,89+20,93 = 24,820000
24,82 24,82 9 m3

28 Nr STWiOR: 01.01.00
KNR 401/105/2
Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii III

13,20-3,89 = 9,310000
9,31 9,31 m3

29 Nr STWiOR: 01.01.00
KNR 401/203/1
Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego B10 - podkład pod płytą 4,40 m3

30 Nr STWiOR: 01.01.00
KNR 401/203/4
Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego B 25,płyta fundamentowa 13,20 m3

31 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR 401/601/3
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, izolacja dwoma warstwami papy asfaltowej z 
warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej o grubości 2 cm 45,00 m2

32 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR 401/803/1
Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka 45,00 m2

33 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR 12/1118/1
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża 7,50 m2

34 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR 12/1118/9
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm 7,50 m2
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1.5 segm. D - ściany
35 Nr STWiOR: 02.01.00

KNR 401/331/5 analogia
Wykucie strzępi w przekrojach ścian
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000
parter = 0,000000
2 2,43+2,05*2 = 6,530000
3 2,17+2,05*2 = 6,270000
4 2,30+2,05*2 = 6,400000
5 2,17+2,05*2 = 6,270000
piętro = 0,000000
6 2,19+2,05*2 = 6,290000
7 2,47+2,05*2 = 6,570000
8 2,20+2,05*2 = 6,300000
9 2,30+2,05*2 = 6,400000
10 2,17+2,05*2 = 6,270000

57,30 57,30 m
36 Nr STWiOR: 02.01.00

KNR 16/151/2
Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany działowe z bloczków "YTONG", grubość 15 cm
parter = 0,000000
2 2,43*2,05-0,90*2,00 = 3,181500
3 2,17*2,05-0,90*2,00 = 2,648500
4 2,30*2,05-0,90*2,00 = 2,915000
5 2,17*2,05-0,90*2,00 = 2,648500
piętro = 0,000000
6 2,19*2,05-0,90*2,00 = 2,689500
7 2,47*2,05-0,90*2,00 = 3,263500
8 2,20*2,05-0,90*2,00 = 2,710000
9 2,30*2,05-0,90*2,00 = 2,915000
10 2,17*2,05-0,90*2,00 = 2,648500

25,62 25,62 m2
37 Nr STWiOR: 02.01.00

KNNR 2/1104/1
Zakup i dostawa - ościeżnice stalowe , stałe kątowe,otwierane 180 stop.,fabrycznie gotowe
parter 4 = 4,000000
piętro 5 = 5,000000

9,00 9,00 szt
38 Nr STWiOR: 02.01.00

KNNR 2/1104/1
Zakup i dostawa - ościeżnice stalowe , stałe kątowe,,fabrycznie gotowe
parter 1 = 1,000000

1,00 1,00 szt
39 Nr STWiOR: 02.01.00

KNR 401/320/6
Obsadzenie ościeżnic stalowych, otwór do 2,0 m2
parter 0,90*2,00*4 = 7,200000

0,80*2,00*1 = 1,600000
piętro 0,90*2,00*5 = 9,000000

17,80 17,80 m2
40 Nr STWiOR: 02.01.00

KNR 401/320/10
Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami
parter (1,00+2,05*2)*4 = 20,400000

(0,90+2,05*2)*1 = 5,000000
piętro (1,00+2,05*2)*5 = 25,500000

50,90 50,90 m
1.7 segm. D - stolarka
42 Kolor oraz  pozostałe dane wg opisu techn i zestawienia stolarki.
43 Nr STWiOR: 02.02.00

KNNR 2/1104/1
Montaż ościeżnic na dyblach 10,00 szt

44 Nr STWiOR: 02.02.00
Kalkulacja indywidualna
Zakup i dostawa skrzydeł drzwiowych pełnych z płyty wiórowej, bezprogowe, bez uszczelki, na 3 zawiasach,otwierane 
180 stop., klamka bezpieczna ze stali nierdzewnej, kolor jasny szary, zamek patentowy - D1 -0,90*2,00 9,00 szt.

45 Nr STWiOR: 02.02.00
Kalkulacja indywidualna
Zakup i dostawa skrzydeł drzwiowych pełnych z płyty wiórowej, bezprogowe, bez uszczelki, na 3 zawiasach, klamka 
bezpieczna ze stali nierdzewnej, kolor jasny szary, zamek patentowy - D2- 0,80*2,00 1,00 szt.

46 Nr STWiOR: 02.02.00
Kalkulacja indywidualna
Wzmocnienie obustronnie pasa dolnego skrzydeł drzwiowych np. płytą Acrovyn grub. 0,2 mm, h=30,0 cm
parter 6 = 6,000000
piętro 5 = 5,000000

11,00 11,00 szt
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47 Nr STWiOR: 02.02.00

KNR 202/1017/2
Montaż skrzydeł drzwiowych  wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6 m2
parter 0,90*2,00*4 = 7,200000

0,80*2,00*1 = 1,600000
piętro 0,90*2,00*5 = 9,000000

17,80 17,80 m2
1.8 segm. D - tynki i okładziny
48 Nr STWiOR: 04.05.00

KNR 401/711/13
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, stropy- przyjęto 5%  powierzchni
parter = 0,000000
2 8,92*5,72*0,05 = 2,551120
3 8,69*5,72*0,05 = 2,485340
4 8,72*5,69*0,05 = 2,480840
5 8,69*5,69*0,05 = 2,472305
szatnia (2,62*5,72+2,40*0,66+2,63*1,20+2,78*1,20+ 

2,78*2,77)*0,05 = 1,538150
korytarz (17,79*5,67+3,13*2,74+3,09*2,47)*0,05 = 5,853890

(3,07*2,75+1,04*5,50)*0,05 = 0,708125
piętro = 0,000000
6 5,62*5,71*0,05 = 1,604510
7 5,93*5,71*0,05 = 1,693015
8 8,69*5,71*0,05 = 2,480995
9 8,76*5,68*0,05 = 2,487840
10 8,68*5,68*0,05 = 2,465120
korytarz 23,94*5,87*0,05 = 7,026390
klatka schodowa 5,71*3,00*0,05 = 0,856500
biegi 1,30*3,00*2*0,05 = 0,390000

37,09 37,09 m2
49 Nr STWiOR: 04.05.00

KNR 401/711/7
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, ściany- przyjęto 5%  powierzchni
parter = 0,000000
2 (((8,92+5,72)*2*3,20-2,43*2,05)+(2,48+2,27+ 

2,43)*0,19+2,05*2*3*0,19)*0,05 = 4,620785
3 (((8,69+5,72)*2*3,20-2,17*2,05)+(2,47+2,47+ 

2,17)*0,19+2,05*2*3*0,19)*0,05 = 4,573170
4 (((8,72+5,69)*2*3,20-2,30*2,05)+(2,49+2,48+ 

2,30)*0,19+2,05*2*3*0,19)*0,05 = 4,561365
5 (((8,69+5,69)*2*3,20-2,30*2,05)+(2,47+2,47+ 

2,17)*0,19+2,05*2*3*0,19)*0,05 = 4,550245
szatnia (2,62+5,72+0,23*2+0,66+2,77+2,78+9,15)* 

3,20*0,05 = 3,865600
podciągi 2,40*1,20*2*0,05 = 0,288000
podciągi 5,67*0,30*2*2*0,05 = 0,340200

(5,50+4,01)*2*3,20*0,05 = 3,043200
minus okna -2,47*2,14*15*0,05 = -3,964350
piętro = 0,000000
6 (((5,62+5,71)*2*3,15-2,19*2,05)+(2,48+2,19)* 

0,19+2,05*2*2*0,19)*0,05 = 3,466740
7 (((5,93+5,71)*2*3,15-2,19*2,05)+(2,48+2,47)* 

0,19+2,05*2*2*0,19)*0,05 = 3,567050
8 (((8,69+5,72)*2*3,15-2,15*2,05)+(2,47+2,47+ 

2,15)*0,19+2,05*2*3*0,19)*0,05 = 4,502980
9 (((8,76+5,68)*2*3,15-2,15*2,05)+(2,49+2,48+ 

2,30)*0,19+2,05*2*3*0,19)*0,05 = 4,514140
10 (((8,68+5,68)*2*3,15-2,17*2,05)+(2,47+2,47+ 

2,17)*0,19+2,05*2*3*0,19)*0,05 = 4,485370
korytarz (((23,94+5,67)*2-(2,19+2,47+2,15+2,30+2,17))* 

3,15-5,33*2,00)*0,05 = 7,017550
klatka schodowa (5,71*6,10*2+3,00*6,71*2+0,20*0,80*4+0,20* 

2,47*4)*0,05 = 5,626900
= 0,000000

podciąg 2,48*1,10*2*0,05 = 0,272800
(5,50*0,30+2,75*0,30)*0,05 = 0,123750

minus okna -2,47*2,14*15*0,05 = -3,964350
51,49 51,49 m2
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50 Nr STWiOR: 04.05.00

KNR 202/801/2
Tynki zwykłe wykonane na ścianach , kategoria III - na domurowanych ścianach
parter = 0,000000
2 (2,43*2,05-1,00*2,05)*2 = 5,863000

(1,00+2,05*2)*0,15 = 0,765000
3 (2,17*2,05-0,90*2,00)*2 = 5,297000

(1,00+2,05*2)*0,15 = 0,765000
4 (2,30*2,05-0,90*2,00)*2 = 5,830000

(1,00+2,05*2)*0,15 = 0,765000
5 (2,17*2,05-0,90*2,00)*2 = 5,297000

(1,00+2,05*2)*0,15 = 0,765000
piętro = 0,000000
6 (2,19*2,05-0,90*2,00)*2 = 5,379000

(1,00+2,05*2)*0,15 = 0,765000
7 (2,47*2,05-0,90*2,00)*2 = 6,527000

(1,00+2,05*2)*0,15 = 0,765000
8 (2,20*2,05-0,90*2,00)*2 = 5,420000

(1,00+2,05*2)*0,15 = 0,765000
9 (2,30*2,05-0,90*2,00)*2 = 5,830000

(1,00+2,05*2)*0,15 = 0,765000
10 (2,17*2,05-0,90*2,00)*2 = 5,297000

(1,00+2,05*2)*0,15 = 0,765000
57,63 57,63 m2

54 Nr STWiOR: 04.05.00
NNRNK 202/2015/1
Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku
parter = 0,000000
2 8,92*5,72 = 51,022400
3 8,69*5,72 = 49,706800
4 8,72*5,69 = 49,616800
5 8,69*5,69 = 49,446100
szatnia 2,62*5,72+2,40*0,66+2,78*2,77 = 24,271000
piętro = 0,000000
6 5,62*5,71 = 32,090200
7 5,93*5,71 = 33,860300
8 8,69*5,71 = 49,619900
9 8,76*5,68 = 49,756800
10 8,68*5,68 = 49,302400
korytarz 23,94*5,87 = 140,527800
klatka schodowa 5,71*3,00 = 17,130000
biegi 3,00*3,30 = 9,900000

606,25 606,25 m2
55 Nr STWiOR: 04.05.00

NNRNK 202/2018/2
Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach , (grubość 3 mm)
R= 1,300   M= 1,300   S= 1,300
parter (2,47+2,14*2)*0,20*15 = 20,250000
piętro (2,47+2,14*2)*0,20*15 = 20,250000

(5,33+2,00*2)*0,20*1 = 1,866000
klatka schodowa (2,50+0,80*2)*0,20 = 0,820000

43,19 43,19 m2
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56 Nr STWiOR: 04.05.00

NNRNK 202/2013/1
Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na 
tynku
parter = 0,000000
2 (8,92+5,72)*2*3,20+(2,48+2,27+2,43)*0,19+ 

(2,05*0,19*6) = 97,397200
okna -2,47*2,14*3 = -15,857400
drzwi -0,90*2,00*1 = -1,800000
3 (8,69+5,72)*2*3,20+(2,47+2,47+2,17)*0,19+ 

(2,05*0,19*6) = 95,911900
okna -2,47*2,14*3 = -15,857400
drzwi -0,90*2,00*1 = -1,800000
4 (8,72+5,69)*2*3,20+(2,48+2,49+2,30)*0,19+ 

(2,00*0,19*6) = 95,885300
okna -2,47*2,14*3 = -15,857400
drzwi -0,90*2,00*1 = -1,800000
5 (8,69+5,69)*2*3,20+(2,47+2,47+2,17)*0,19+ 

(2,00*0,19*6) = 95,662900
okna -2,47*2,14*3 = -15,857400
drzwi -0,90*2,00*1 = -1,800000
szatnia (2,62+5,72+0,23*2+0,66+2,77+2,78+9,15)*3,20 = 77,312000
okna -2,47*2,14*1 = -5,285800
podciąg 2,40*1,20*2 = 5,760000
podciąg 5,67*0,30*2*2 = 6,804000
korytarz przy schodach (2,75+0,37+0,18+1,04+0,81+2,94+3,30)*3,20 = 36,448000
podciągi 5,67*0,30*2*2 = 6,804000
okna -2,47*2,14*2 = -10,571600
drzwi -0,90*2,00*8 = -14,400000
piętro = 0,000000
6 (5,62+5,71)*2*3,20+(2,48+2,19)*0,19+(2,00* 

0,19*4) = 74,919300
okna -2,47*2,14*2 = -10,571600
drzwi -0,90*2,00*1 = -1,800000
7 (5,93+5,71)*2*3,20+(2,47+2,48)*0,19+(2,00* 

0,19*4) = 76,956500
okna -2,47*2,14*2 = -10,571600
drzwi -0,90*2,00*1 = -1,800000
8 (8,69+5,72)*2*3,20+(2,47+2,47+2,15)*0,19+ 

(2,00*0,19*6) = 95,851100
okna -2,47*2,14*3 = -15,857400
drzwi -0,90*2,00*1 = -1,800000
9 (8,76+5,68)*2*3,20+(2,48+2,49+2,30)*2,00+ 

(2,00*0,19*6) = 109,236000
okna -2,47*2,14*3 = -15,857400
drzwi -0,90*2,00*1 = -1,800000
10 (8,68+5,68)*2*3,20+(2,48+2,49+2,30)*0,19+ 

(2,00*0,19*6) = 95,565300
okna -2,47*2,14*3 = -15,857400
drzwi -0,90*2,00*1 = -1,800000
korytarz (23,94+5,67)*2*3,15 = 186,543000
okna -2,47*2,14*2 = -10,571600
drzwi -5,33*2,00*1 = -10,660000

-0,90*2,00*8 = -14,400000
ściany boczne wnęk pod oknami 0,20*0,90*2*33 = 11,880000
minus okładzina z płytek -19,43 = -19,430000
klatka schodowa 5,71*6,1*2+3,00*6,71*2+0,20*0,80*4+0,20*2,47*4 = 112,538000

-2,50*0,80 = -2,000000
1 045,81 1 045,81 m2

57 Nr STWiOR: 04.05.00
NNRNK 202/2013/4
Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na 
płytach gipsowych - przewody kablowe
parter (0,25+0,30)*(5,80+1,05+11,70+5,60+11,64+ 

1,16+5,05) = 23,100000
I p (0,25+0,30)*(17,70+0,60+5,60*2) = 16,225000

(0,30+0,35)*17,80 = 11,570000
50,90 50,90 m2

58 Nr STWiOR: 04.05.00
KNR 903/109/7
Założenie narożników tynkarskich

43,19+1045,81+50,90 = 1 139,900000
1 139,90 1 139,90 m2

59 Nr STWiOR: 04.05.00
Kalkulacja indywidualna
Zakup , dostawa i motaż ochrony narożników ścian h=1,40m 46 szt.
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60 Nr STWiOR: 04.05.00

ZKNR  1/113/3
Wykonywanie  tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, ściany korytarza przy klatce schodowej
R= 1,150   M= 1,000   S= 1,000
korytarz przy klatce schodowej (2,75+0,37+0,18+1,04+0,81+2,94+3,30)*3,20 = 36,448000

36,45 36,45 m2
1.9 segm. D - posadzki
61 Nr STWiOR: 04.03.00

KNNRW 3/808/3
Szlifowanie posadzek lastrykowych
spocznik schodów 1,27*3,00+0,08*1,55 = 3,934000
piętro - korytarz 23,94*5,87 = 140,527800

144,46 144,46 m2
62 Nr STWiOR: 04.03.00

KNR 401/805/1
Uzupełnienie posadzek i okładzin lastrykowych jednolitych - przyjęto 10 %

144,46*0,10 = 14,446000
14,45 14,45 m2

63 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR 401/805/6
Uzupełnienie okładzin lastrykowych jednolitych, wykładziny stopni schodów, z noskiem
stopnice 0,34*1,40*11 = 5,236000

0,34*1,50*12 = 6,120000
11,36 11,36 m2

64 Nr STWiOR: 04.03.00
KNRW 401/727/1
Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II, na podstopnicach
stopnice 0,17*1,40*11 = 2,618000

0,17*1,50*12 = 3,060000
5,68 5,68 m2

65 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR BC 2/401/1 analogia
Impregnacja posadzek lastrykowych

144,46+11,36 = 155,820000
155,82 155,82 m2

66 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR 12/1120/1
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,  cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża
piętro - korytarz (23,94+5,87+0,27)*2-(0,90*15+1,60+2,44) = 42,620000

42,62 42,62 m
67 Nr STWiOR: 04.03.00

KNR 12/1120/3
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,  cokolik 10 cm 42,62 m

68 Nr STWiOR: 04.03.00
NNRNK 202/2809/5
Cokoliki z płytek  na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, listwa wykańczająca 42,62 m

69 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR 12/1122/1
Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 10 
cm
4,12 3,30+3,00+0,20*23+2,00*2 = 14,900000

3,00+1,70*2+1,10+0,35+0,3+0,33+0,37*2 = 9,220000
24,12 24,12 m

70 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR 12/1122/7
Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 10 cm 24,12 m

71 Nr STWiOR: 04.03.00
NNRNK 202/2809/5
Cokoliki z płytek  na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca 24,12 m

72 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR 401/803/1
Uzupełnienie posadzek wylewką betonową
parter- posadzka przed schodami 2,25*1,65+1,38*1,35 = 5,575500
korytarz przed schodami 2,48*0,34 = 0,843200

3,07*2,75+1,04*5,50 = 14,162500
3,03*2,25-1,65*0,90 = 5,332500

25,91 25,91 m2
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73 Nr STWiOR: 04.03.00

KNNRW 3/808/3
Szlifowanie posadzek , przygotowanie podłoża
R= 0,700   M= 1,000   S= 1,000
parter = 0,000000
2 8,92*5,72 = 51,022400
3 8,69*5,72 = 49,706800
4 8,72*5,69 = 49,616800
piętro = 0,000000
6 5,62*5,71 = 32,090200
7 5,93*5,71 = 33,860300
8 8,69*5,71 = 49,619900
9 8,76*5,68 = 49,756800
10 8,68*5,68 = 49,302400

3,07*2,75+1,04*5,50 = 14,162500
3,03*2,25-1,65*0,90 = 5,332500

384,47 384,47 m2
74 Nr STWiOR: 04.03.00

KNR 401/804/2
Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,50 m2 (w 1 miejscu) 5,00 miejsce

75 Nr STWiOR: 04.03.00
NNRNK 202/1130/2
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm

384,47+142,99 = 527,460000
527,46 527,46 m2

76 Nr STWiOR: 04.03.00
NNRNK 202/1130/3
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1 mm  do 15 mm 527,46 10 m2

77 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR 1901/907/1
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych heterogenicznych wraz z listwą wyobleniową i wywinięciem na ścianę
parter - korytarz 17,79*5,67+3,13*2,74+3,09*2,47 = 117,077800
parter- posadzka przed schodami 2,25*1,65+1,38*1,35 = 5,575500
korytarz przed schodami 2,78*0,34 = 0,945200

3,25*3,05+1,04*5,80 = 15,944500
3,03*2,25-1,65*0,90 = 5,332500

144,88 144,88 m2
78 Nr STWiOR: 04.03.00

KNR 1901/907/1
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych heterogenicznych wraz z listwą wyobleniową i wywinięciem na ścianę
parter = 0,000000
2 9,22*6,42 = 59,192400
3 8,99*6,42 = 57,715800
4 9,02*6,10 = 55,022000
piętro = 0,000000
6 5,92*6,42 = 38,006400
7 6,23*6,42 = 39,996600
8 9,00*6,42 = 57,780000
9 9,06*6,10 = 55,266000
10 9,00*6,10 = 54,900000

417,88 417,88 m2
79 Nr STWiOR: 04.03.00

KNR 202/1113/6
Analogia - profile z pcv - ćwierćwałek

(144,88+417,88)*1,25 = 703,450000
703,45 703,45 m

1.10 segm. D - malowanie
80 Nr STWiOR: 04.04.00

KNR 401/1202/7
Skasowanie wykwitów (zacieków)
korytarz przy sali nr 6 0,50*0,80+1,80*1,70 = 3,460000

3,46 3,46 m2
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81 Nr STWiOR: 04.04.00

KNR 401/1208/2
Likwidacja farby olejnej z tynków ścian
parter = 0,000000
2 (8,92+5,72)*2*1,60+1,60*0,19*6 = 48,672000
okna -2,47*(1,60-0,84)*3 = -5,631600
ściana proj.+ drzwi -2,43*1,60 = -3,888000
płytki -1,00*1,50 = -1,500000
3 (8,69+5,72)*2*1,60+1,60*0,19*6 = 47,936000
okna -2,47*(1,60-0,84)*3 = -5,631600
ściana proj.+ drzwi -2,17*1,60 = -3,472000
płytki -1,00*1,50 = -1,500000
4 (8,72+5,69)*2*1,60+1,60*0,19*6 = 47,936000
okna -2,47*(1,60-0,84)*3 = -5,631600
ściana proj.+ drzwi -2,30*1,60 = -3,680000
płytki -1,00*1,50 = -1,500000
5 (8,69+5,69)*2*1,60+1,60*0,19*6 = 47,840000
okna -2,47*(1,60-0,84)*3 = -5,631600
ściana proj.+ drzwi -2,17*1,60 = -3,472000
płytki -1,00*1,50 = -1,500000
szatnia (2,62+5,72+0,23*2+0,66+2,77+2,78+9,15)*1,60 = 38,656000
okna -2,47*(1,60-0,84)*1 = -1,877200
okna -2,47*(1,60-0,84)*2 = -3,754400
ściana proj.+ drzwi -(2,43+2,17+2,30+2,17)*1,60 = -14,512000
drzwi -0,90*1,60 = -1,440000
piętro = 0,000000
6 (5,62+5,71)*2*1,60+1,60*0,19*3 = 37,168000
okna -2,47*(1,60-0,84)*2 = -3,754400
ściana proj.+ drzwi -2,19*1,60 = -3,504000
płytki -1,10*1,50 = -1,650000
7 (5,93+5,71)*2*1,60+1,60*0,19*3 = 38,160000
okna -2,47*(1,60-0,84)*2 = -3,754400
ściana proj.+ drzwi -2,47*1,60 = -3,952000
płytki -1,10*1,50 = -1,650000
8 (8,69+5,71)*2*1,60+1,60*0,19*5 = 47,600000
okna -2,47*(1,60-0,84)*3 = -5,631600
ściana proj.+ drzwi -2,15*1,60 = -3,440000
płytki -1,10*1,50 = -1,650000
9 (8,76+5,68)*2*1,60+1,60*0,19*5 = 47,728000
okna -2,47*(1,60-0,84)*3 = -5,631600
ściana proj.+ drzwi -2,30*1,60 = -3,680000
płytki -1,10*1,50 = -1,650000
10 (8,68+5,68)*2*1,60+1,60*0,19*5 = 47,472000
okna -2,47*(1,60-0,84)*3 = -5,631600
ściana proj.+ drzwi -2,17*1,60 = -3,472000
płytki -1,10*1,50 = -1,650000
korytarz (23,94+5,67)*2*1,60 = 94,752000
okna -2,47*(1,60-0,84)*2 = -3,754400
drzwi -5,33*1,60*1 = -8,528000
ściana proj.+ drzwi -(2,19+2,47+2,15+2,30+2,17)*1,60 = -18,048000
otwór -2,44*1,60 = -3,904000
klatka schodowa 5,71*1,50*2+3,00*1,50*2+0,20*0,80*4+0,20* 

1,50*4 = 27,970000
422,33 422,33 m2

82 Nr STWiOR: 04.04.00
KNR 202/1505/3
Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - sufity 723,33 m2

83 Nr STWiOR: 04.04.00
KNR 202/1505/3
Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne -ściany

43,19+1242,13 = 1 285,320000
1 285,32 1 285,32 m2
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84 Nr STWiOR: 04.04.00

KNR 202/1504/8 (2) analogia
Lakierowanie  ścian- lamperii 2-krotne lakierem  lamperyjnym bezbarwnym
parter = 0,000000
2 (8,92+5,72)*2*1,50+(2,48+2,27+2,43)*0,19+ 

1,50*0,19*6 = 46,994200
okna -2,47*(1,50-0,84)*3 = -4,890600
drzwi -0,90*1,50*1 = -1,350000
3 (8,69+5,72)*2*3,20+(2,47+2,47+2,17)*0,19+ 

1,50*0,19*6 = 95,284900
okna -2,47*(1,50-0,84)*3 = -4,890600
drzwi -0,90*1,50*1 = -1,350000
4 (8,72+5,69)*2*1,50+(2,48+2,49+2,30)*0,19+ 

(1,50*0,19*6) = 46,321300
okna -2,47*(1,50-0,84)*3 = -4,890600
drzwi -0,90*1,50*1 = -1,350000
5 (8,69+5,69)*2*1,50+(2,47+2,47+2,17)*0,19+ 

1,50*0,19*6 = 46,200900
okna -2,47*(1,50-0,84)*3 = -4,890600
drzwi -0,90*1,50*1 = -1,350000
szatnia (2,62+5,72+0,23*2+0,66+2,77+2,78+9,15)*1,50 = 36,240000
okna -2,47*(1,50-0,84)*1 = -1,630200
korytarz przy schodach (2,75+0,37+0,18+1,04+0,81+2,94+3,30)*1,50 = 17,085000
okna -2,47*(1,50-0,84)*2 = -3,260400
drzwi -0,90*1,50*8 = -10,800000
piętro = 0,000000
6 (5,62+5,71)*2*1,50+(2,48+2,19)*0,19+(1,50* 

0,19*4) = 36,017300
okna -2,47*(1,50-0,84)*2 = -3,260400
drzwi -0,90*1,50*1 = -1,350000
7 (5,93+5,71)*2*1,50+(2,47+2,48)*0,19+(1,50* 

0,19*4) = 37,000500
okna -2,47*(1,50-0,84)*2 = -3,260400
drzwi -0,90*1,50*1 = -1,350000
8 (8,69+5,72)*2*1,50+(2,47+2,47+2,15)*0,19+ 

(1,50*0,19*6) = 46,287100
okna -2,47*(1,50-0,84)*3 = -4,890600
drzwi -0,90*1,50*1 = -1,350000
9 (8,76+5,68)*2*1,50+(2,48+2,49+2,30)*0,19+ 

(1,50*0,19*6) = 46,411300
okna -2,47*(1,50-0,84)*3 = -4,890600
drzwi -0,90*1,50*1 = -1,350000
10 (8,68+5,68)*2*1,50+(2,48+2,49+2,30)*0,19+ 

(1,50*0,19*6) = 46,171300
okna -2,47*(1,50-0,84)*3 = -4,890600
drzwi -0,90*1,50*1 = -1,350000
korytarz (23,94+5,67)*2*1,50 = 88,830000
okna -2,47*(1,50-0,84)*2 = -3,260400
drzwi -5,33*1,50*1 = -7,995000

-0,90*1,50*8 = -10,800000
ściany boczne wnęk pod oknami 0,20*0,90*2*33 = 11,880000
minus okładzina z płytek -19,43 = -19,430000
klatka schodowa (5,71*2+3,00+0,33*2+0,37*2)*1,50*2 = 47,460000

-2,50*0,80 = -2,000000
536,10 536,10 m2

84A KNR 401/1206/5
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne
parter-korytarz (17,79+3,20+1,05+1,00+1,04+0,27+3,13+2,47+ 

24,01+5,67+0,28*4+0,30*2)*1,50 = 92,025000
92,03 92,03 m2

85 Nr STWiOR: 04.04.00
KNR 401/1212/28
Malowanie farbą olejną , rury co, 2-krotne

15*5,50 = 82,500000
1*5,50 = 5,500000
15*5,50 = 82,500000

170,50 170,50 m
86 Nr STWiOR: 04.04.00

KNR 401/1212/5
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty z prętów prostych, 2-krotne - krata okna klatki schod.

2,70*1,00 = 2,700000
2,70 2,70 m2

87 Nr STWiOR: 04.04.00
KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - pom. pod schodami

3,05*1,50+1,60*2,10 = 7,935000
7,94 7,94 m2
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88 Nr STWiOR: 04.04.00

KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne- pom. pod schodami

(3,08+3,32)*2*1,80 = 23,040000
23,04 23,04 m2

89 Nr STWiOR: 04.04.00
KNR 401/1207/2
Malowanie farbami olejnymi , 2-krotne, farba ftalowa - podstopnice i boki biegów

1,50*24 = 36,000000
4,00+3,80 = 7,800000

43,80 43,80 m
90 Nr STWiOR: 04.04.00

KNR 401/1207/2
Malowanie farbami olejnymi pasów posadzki o szer. 10 cm, 2-krotne, farby olejne wzdłuż cokolika z płytek
jak cokoliki z płytek 42,62+24,12 = 66,740000

66,74 66,74 m
1.11 segm. D - ślusarka
91 Nr STWiOR: 02.01.00

KNR 202/1215/2
Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych stalowych , malowanych 52,00 szt

92 Nr STWiOR: 02.01.00
Kalkulacja indywidualna
Zakup i dostawa balustrady - kraty ze stali nierdzewnej

1,64*3 = 4,920000
4,92 4,92 m

93 Nr STWiOR: 02.01.00
KNR 728/211/1
Osadzenie drobnych konstrukcji - marek dla zamocowania kraty balustradowej 5,00 szt

94 Nr STWiOR: 02.01.00
KNR 202/1209/1
Montaż balustrady - kraty

1,64*3 = 4,920000
4,92 4,92 m

95 Nr STWiOR: 02.01.00
Kalkulacja indywidualna
Zakup i dostawa balustrady ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniami poręczy p/ślizgowymi

4,04+0,25+3,81 = 8,100000
8,10 8,10 m

96 Nr STWiOR: 02.01.00
KNR 202/1207/4
Montaż balustrady schodowej  osadzonej i zabetonowanej w co 2 stopniu
R= 1,300   M= 1,500   S= 1,500 8,10 m

97 Nr STWiOR: 02.01.00
Kalkulacja indywidualna
Zakup i dostawa drabiny aluminiowej składanej h=3,20m 1,00 szt

98 Nr STWiOR: 02.01.00
KNR 202/9912/1
Montaż osłon na grzejniki po ewntualnej naprawie
R= 1,300   M= 1,000   S= 1,000

2,20*0,80*4 = 7,040000
7,04 7,04 m2

99 Nr STWiOR: 02.01.00
KNR 728/211/1
Zakup, dostawa i osadzenie klapy wyłazowej ze sklejiki wodoodpornej grub. 18 mm, osadzonej na zawiasach 1,00 szt

1.12 segm. D - obróbki blacharskie
100 Nr STWiOR: 02.01.00

KNR 202/515/7
Obróbka z blachy ocynkowanej wywiewek kanalizacyjnych w dachach 4,00 szt

1.13 segm. D - sprzątanie po robotach remontowych
101 KNR 401/1215/4

Mycie po robotach malarskich, okna zespolone
okna 2,47*2,14*15*2 = 158,574000

2,47*0,84*2 = 4,149600
parapety 2,50*0,35*15*2 = 26,250000

188,97 188,97 m2
102 KNR 401/1215/9

Mycie po robotach malarskich, stopnie wraz z podestami, lastrykowe 23,00 szt
103 KNR 401/1215/8

Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe 144,46 m2
104 KNR 401/1215/8

Mycie po robotach malarskich, posadzki PVC
szatnia 2,92*5,90+2,70*0,66+3,08*3,07+1,00*0,30 = 28,765600

28,77 28,77 m2
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2 SEGMENT G
2.1 segm. G - demontaż i  montaż wyposażenia
105 Nr STWiOR: 01.01.00

Kalkulacja własna
Demontaż sprzętu osadzonego na hakach 2,00 kpl.

106 Nr STWiOR: 01.01.00
KNP 1/102/1
Ręczne przenoszenie elementów drewnianych,  do 25 kg, do 10 m w jednym poziomie- wyniesienie i wniesienie 100,00 m3

107 Nr STWiOR: 01.01.00
KNP 1/102/1
Ręczne przenoszenie elementów drewnianych, do 25 kg, dodatek za każde dalsze 10 m (do wer. 01, 02) 100,00 m3

108 Nr STWiOR: 01.01.00
KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie sprzętów  folią 150,00 m2

2.2 segm. G - roboty rozbiórkowe
109 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/432/2
Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia 1-2 m2 15,00 szt

110 Nr STWiOR: 01.01.00
KNR 401/427/7
Rozebranie ścianek działowych drewnianych
parter = 0,000000
1 2,47*2,05 = 5,063500
2 2,45*2,05 = 5,022500
3 2,51*2,05 = 5,145500
I piętro = 0,000000
4 2,41*2,05 = 4,940500
5 2,51*2,05 = 5,145500
6 2,51*2,05 = 5,145500
II piętro = 0,000000
7 2,47*3,24 = 8,002800
8 2,51*3,24 = 8,132400
minus drzwi -0,90*2,00*9+0,90*2,00*9-0,90*2,00*8 = -14,400000

32,20 32,20 m2
111 Nr STWiOR: 01.01.00

KNRW 401/438/5 analogia
Rozebranie obudowy grzejników c.o.

(2,20*0,80+0,80*0,20*2+2,20*0,20)*3 = 7,560000
(2,60*0,80+0,80*0,20*2+2,60*0,20)*3 = 8,760000

16,32 16,32 m2
112 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/432/3
Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2
parter = 0,000000
1 2,47*2,05 = 5,063500
2 2,45*2,05 = 5,022500
3 2,51*2,05 = 5,145500
I piętro = 0,000000
4 2,41*2,05 = 4,940500
5 2,51*2,05 = 5,145500
6 2,51*2,05 = 5,145500
II piętro = 0,000000
7 2,47*3,24 = 8,002800
8 2,51*3,24 = 8,132400

46,60 46,60 m2
113 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/818/5
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
1 32,02 = 32,020000
2 64,00 = 64,000000
2a 16,00 = 16,000000
3 50,00 = 50,000000
3a 15,27 = 15,270000
4 49,33 = 49,330000
5 48,54 = 48,540000
5a 14,65 = 14,650000
6 49,81 = 49,810000
6a 15,38 = 15,380000
7 49,34 = 49,340000
8 48,35 = 48,350000
8a 14,53 = 14,530000
9a 15,42 = 15,420000

482,64 482,64 m2
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114 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/819/15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
2 2,51*1,50 = 3,765000
2a 1,20*1,50 = 1,800000
3a 1,20*1,50 = 1,800000
4 1,20*1,50 = 1,800000
5 2,57*1,50 = 3,855000
5a 1,10*1,50 = 1,650000
6 0,90*0,40 = 0,360000
6a 1,10*1,50 = 1,650000
7 1,20*1,50 = 1,800000
8a 1,10*1,50 = 1,650000
9a 3,00*1,50 = 4,500000

24,63 24,63 m2
115 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/354/13
Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych 63,00 szt

116 Nr STWiOR: 01.01.00
KNR 401/1306/1
Demontaż balustrad schodowych i kraty na schodach 50,00 szt

117 Nr STWiOR: 01.01.00
KNR 401/804/8
Zerwanie cokolika cementowego
Ip - korytarz (20,91+5,74)*2-5,47+0,77*2+0,30*4 = 50,570000

-0,90*7 = -6,300000
IIp- korytarz (20,91+5,74)*2+0,30*4 = 54,500000

-0,90*8 = -7,200000
klatka schodowa (3,00+5,72)*3 = 26,160000

0,20*61 = 12,200000
129,93 129,93 m

119 Nr STWiOR: 01.01.00
KNR 401/349/2
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej
2a 0,56*0,17*3,25 = 0,309400
2 0,70*0,29*2,20 = 0,446600
3 0,71*0,27*2,20+0,61*0,40*2,20+0,26*0,18*3,20 = 1,108300
3a 0,53*0,22*3,20 = 0,373120
4 0,60*0,17*3,20 = 0,326400
5 0,70*0,28*2,20 = 0,431200
6 0,26*0,28*3,20 = 0,232960
6a 0,51*0,33*3,20 = 0,538560
8 0,68*0,28*3,20 = 0,609280
8a 0,51*0,23*3,20 = 0,375360

4,75 4,75 m3
2.3 segm. G - wywóz gruzu
121 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/108/17
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz

0,90*2,00*0,15*15*0,5 = 2,025000
32,20*0,10*1,05 = 3,381000
46,60*0,15*0,5*1,05 = 3,669750
482,64*0,005*1,05 = 2,533860
24,63*0,005*1,05 = 0,129308
0,20*0,20*0,003*63*1,05 = 0,007938
0,08*0,05*130,00 = 0,520000
532,24*0,005 = 2,661200
4,75*1,05 = 4,987500
2,25*0,00125*1,05 = 0,002953
277,15*0,001*1,05 = 0,291008
16,32*0,01*1,05 = 0,171360

20,38 20,38 m3
122 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/108/20
Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km 20,38 9 m3
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2.5 segm. G - ściany
137 Nr STWiOR: 02.01.00

KNR 401/331/5 analogia
Wykucie strzępi w przekrojach ścian
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000
parter = 0,000000
1 2,47+2,05*2 = 6,570000
2 2,45+2,05*2 = 6,550000
3 2,51+2,05*2 = 6,610000
I piętro = 0,000000
4 2,41+2,05*2 = 6,510000
5 2,51+2,05*2 = 6,610000
6 2,51+2,05*2 = 6,610000
II piętro = 0,000000
7 2,47+2,05*2 = 6,570000
8 2,51+2,05*2 = 6,610000

52,64 52,64 m
138 Nr STWiOR: 02.01.00

KNR 16/150/2
Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "YTONG", grubość 24 cm
I piętro - 6 0,75*2,20 = 1,650000
zamurowanie otworów drzwiowych 0,90*2,10*2 = 3,780000

5,43 5,43 m2
139 Nr STWiOR: 02.01.00

KNR 16/151/2
Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany działowe z bloczków "YTONG", grubość 15 cm
piwnica 1,40*2,05-0,90*2,00 = 1,070000
parter = 0,000000
1 2,47*2,05-0,90*2,00 = 3,263500
2 2,45*2,05-0,90*2,00 = 3,222500
3 2,51*2,05-0,90*2,00 = 3,345500
I piętro = 0,000000
4 2,41*2,05-0,90*2,00 = 3,140500
5 2,51*2,05-0,90*2,00 = 3,345500
6 2,51*2,05-0,90*2,00 = 3,345500
otwór drzwiowy 1,10*2,10 = 2,310000
II piętro = 0,000000
7 2,47*3,24-0,90*2,00 = 6,202800
8 2,51*3,24-0,90*2,00 = 6,332400

35,58 35,58 m2
140 Nr STWiOR: 02.01.00

KNNR 2/1104/1
Zakup i dostawa - ościeżnice stalowe , stałe kątowe,otwierane 180 stop.,fabrycznie gotowe 12,00 szt

141 Nr STWiOR: 02.01.00
KNNR 2/1104/1
Zakup i dostawa - ościeżnice stalowe , stałe kątowe,fabrycznie gotowe

6+1+1 = 8,000000
8,00 8,00 szt

142 Nr STWiOR: 02.01.00
KNR 401/320/6
Obsadzenie ościeżnic stalowych, otwór do 2,0 m2

0,90*2,00*12 = 21,600000
0,90*2,00*6 = 10,800000
0,80*2,00*2 = 3,200000

35,60 35,60 m2
143 Nr STWiOR: 02.01.00

KNR 401/320/10
Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami

(1,00+2,00*2)*12 = 60,000000
(1,00+2,05*2)*6 = 30,600000
(0,90+2,05*2)*2 = 10,000000
(0,90+2,05*2)*1 = 5,000000

105,60 105,60 m
2.7 segm. G - stolarka
146 Kolor oraz  pozostałe dane wg opisu techn i zestawienia stolarki.
147 Nr STWiOR: 02.02.00

Kalkulacja indywidualna
Zakup i dostawa drzwi stalowych EI30, fabrycznie gotowych 0,90*2,00 - DP 1,00 szt

148 Nr STWiOR: 02.02.00
KNR 202/1203/1
Montaż drzwi stalowych DP

0,90*2,00*1 = 1,800000
1,80 1,80 m2

149 Nr STWiOR: 02.02.00
KNNR 2/1104/1
Montaż ościeżnic na dyblach 19,00 szt
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150 Nr STWiOR: 02.02.00

Kalkulacja indywidualna
Zakup i dostawa skrzydeł drzwiowych pełnych z płyty wiórowej, bezprogowe, bez uszczelki, na 3 zawiasach,otwierane 
180 stop., klamka bezpieczna ze stali nierdzewnej, kolor jasny szary, zamek patentowy - D1 -0,90*2,00 12,00 szt.

151 Nr STWiOR: 02.02.00
Kalkulacja indywidualna
Zakup i dostawa skrzydeł drzwiowych pełnych z płyty wiórowej, bezprogowe, bez uszczelki, na 3 zawiasach, klamka 
bezpieczna ze stali nierdzewnej, kolor jasny szary, zamek patentowy - D2'- 0,90*2,00 5,00 szt.

152 Nr STWiOR: 02.02.00
Kalkulacja indywidualna
Zakup i dostawa skrzydeł drzwiowych pełnych z płyty wiórowej, bezprogowe, bez uszczelki, na 3 zawiasach, klamka 
bezpieczna ze stali nierdzewnej, kolor jasny szary, zamek patentowy - D3- 0,80*2,00 2,00 szt.

153 Nr STWiOR: 02.02.00
Kalkulacja indywidualna
Wzmocnienie obustronnie pasa dolnego skrzydeł drzwiowych np. płytą Acrovyn grub. 0,2 mm, h=30,0 cm 12,00 szt

154 Nr STWiOR: 02.02.00
KNR 202/1017/2
Montaż skrzydeł drzwiowych  wewnątrz lokalowych, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6 m2

0,90*2,00*12 = 21,600000
0,90*2,00*5 = 9,000000
0,80*2,00*2 = 3,200000

33,80 33,80 m2
155 Nr STWiOR: 02.02.00

Kalkulacja indywidualna
Zakup dostawa i wymiana drzwi systemowych w kabinach WC 4,00 szt.

2.8 segm. G - tynki i okładziny
156 Nr STWiOR: 04.05.00

KNR 401/711/13
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, stropy- przyjęto 5%  powierzchni
00.7 28,02 = 28,020000
1 32,02*0,05 = 1,601000
2 64,00*0,05 = 3,200000
2a 16,00*0,05 = 0,800000
3 50,00*0,05 = 2,500000
3a 15,27*0,05 = 0,763500
korytarz 120,00*0,05 = 6,000000
4 49,33*0,05 = 2,466500
5 48,54*0,05 = 2,427000
5a 14,65*0,05 = 0,732500
6 49,81*0,05 = 2,490500
6a 15,38*0,05 = 0,769000
korytarz 120,00*0,05 = 6,000000
7 49,34*0,05 = 2,467000
8 48,35*0,05 = 2,417500
8a 14,53*0,05 = 0,726500
9a 15,42*0,05 = 0,771000
korytarz 120,00*0,05 = 6,000000
klatka schodowa 16,98*0,05 = 0,849000
biegi 1,40*3,00*5*0,05 = 1,050000

72,05 72,05 m2
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157 Nr STWiOR: 04.05.00

KNR 401/711/7
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, ściany- przyjęto 5%  powierzchni
parter = 0,000000
1 ((5,85+5,38)*2*3,22-2,47*2,05+2,47*0,20*2+ 

0,20*2,00*2*2)*0,05 = 3,492285
2 ((11,68+5,55)*2*3,22-2,45*2,05+(2,45+2,51+ 

2,57+2,47)*0,20+0,20*2,05*2*4)*0,05 = 5,560935
2a ((2,89+5,55)*2*3,22+2,47*0,20+0,20*2,05*2)* 

0,05 = 2,783380
3 ((8,73+5,55)*2*3,22-2,51*2,05+(2,29+2,44+ 

2,51)*0,20+0,20*2,05*2*3)*0,05 = 4,536285
3a ((2,69+5,55)*2*3,22+2,47*0,20+0,20*2,05*2)* 

0,05 = 2,718980
korytarz ((20,91+5,74)*2*3,20-(2,47+2,51+2,51)*2,05)* 

0,05-5,47*0,32*0,05+0,77*3,20*0,05 = 7,795955
minus okna -2,47*2,14*13*0,05 = -3,435770
I piętro = 0,000000
4 ((8,97+5,38)*2*3,22-2,47*2,05+(2,47+2,47+ 

2,47)*0,20+0,20*2,05*2*3)*0,05 = 4,564625
5 ((8,90+5,38)*2*3,22-2,51*2,05+(2,51+2,57+ 

2,47)*0,20+0,20*2,05*2*3)*0,05 = 4,539385
5a ((2,64+5,55)*2*3,22+2,45*0,20+0,20*2,05*2)* 

0,05 = 2,702680
6 ((8,73+5,72)*2*3,22-2,51*2,05+(2,51+2,44+ 

2,42)*0,20+0,20*2,05*2*3)*0,05 = 4,592325
6a ((2,69+5,72)*2*3,22+2,45*0,20+0,20*2,05*2)* 

0,05 = 2,773520
korytarz ((20,91+5,74)*2*3,20-(2,47+2,51+2,51)*2,05)* 

0,05-5,47*0,32*0,05+0,77*5,50*0,05 = 7,884505
minus okna -2,47*2,14*13*0,05 = -3,435770
II piętro = 0,000000
7 ((8,97+5,38)*2*3,20-2,47*2,05+(2,47+2,47+ 

2,47)*0,20+0,20*2,05*2*3)*0,05 = 4,535925
8 ((8,90+5,38)*2*3,20-2,51*2,05+(2,51+2,57+ 

2,47)*0,20+0,20*2,05*2*3)*0,05 = 4,510825
8a ((2,64+5,55)*2*3,20+2,45*0,20+0,20*2,05*2)* 

0,05 = 2,686300
9a ((2,69+5,72)*2*3,20+2,45*0,20+0,20*2,05*2)* 

0,05 = 2,756700
korytarz ((20,91+5,74)*2*3,20-(2,47+2,51+2,51)*2,05)* 

0,05 = 7,760275
minus okna -2,47*2,14*13*0,05 = -3,435770
klatka schodowa (2,97+5,72)*2*13,00*0,05 = 11,297000

77,18 77,18 m2
158 Nr STWiOR: 04.05.00

KNR 202/801/2
Tynki zwykłe wykonane na sufitach , kategoria III
pom. 00.7 28,02 = 28,020000

28,02 28,02 m2
159 Nr STWiOR: 04.05.00

KNR 202/801/2
Tynki zwykłe wykonane na ścianach , kategoria III
pom. 00.7 (5,72+5,59)*2*2,32+(2,03+3,10)*2,32 = 64,380000
parter = 0,000000
1 (2,47*2,05-0,90*2,00)*2 = 6,527000
2 (2,45*2,05-0,90*2,00)*2 = 6,445000
3 (2,51*2,05-0,90*2,00)*2 = 6,691000
I p. = 0,000000
4 (2,47*2,05-0,90*2,00)*2 = 6,527000
5 (2,51*2,05-0,90*2,00)*2 = 6,691000
6 (2,51*2,05-0,90*2,00)*2 = 6,691000
7 (2,47*2,05-0,90*2,00)*2 = 6,527000
8 (2,51*2,05-0,90*2,00)*2 = 6,691000

1,00*2,20*2 = 4,400000
121,57 121,57 m2
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163 Nr STWiOR: 04.05.00

NNRNK 202/2015/1
Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku
1 32,02 = 32,020000
2 64,00 = 64,000000
2a 16,00 = 16,000000
3 50,00 = 50,000000
3a 15,27 = 15,270000
korytarz 120,00 = 120,000000
4 49,33 = 49,330000
5 48,54 = 48,540000
5a 14,65 = 14,650000
6 49,81 = 49,810000
6a 15,38 = 15,380000
korytarz 120,00 = 120,000000
7 49,34 = 49,340000
8 48,35 = 48,350000
8a 14,53 = 14,530000
9a 15,42 = 15,420000
korytarz 119,59 = 119,590000
klatka schodowa 16,98 = 16,980000
biegi schodów 1,40*3,00*5 = 21,000000

880,21 880,21 m2
164 Nr STWiOR: 04.05.00

NNRNK 202/2018/2
Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach , (grubość 3 mm)
R= 1,300   M= 1,300   S= 1,300
parter (2,47+2,14*2)*0,20*13 = 17,550000
I piętro (2,47+2,14*2)*0,20*13 = 17,550000
II piętro (2,47+2,14*2)*0,20*13 = 17,550000
klatka schodowa (2,47+0,87*2)*0,20*2 = 1,684000

(2,35+0,54*2)*0,20*1 = 0,686000
55,02 55,02 m2



3-Utex - Gliwice  Szkoła oś Kopernik 16 03 
2015-nx-v2-z11-z9-pdm

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 6820)
strona nr:  20

Modernizacja budynku Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gliwicach - druga

część modernizacji

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
165 Nr STWiOR: 04.05.00

NNRNK 202/2013/1
Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na 
tynku
parter = 0,000000
1 (5,85+5,38)*2*3,22+2,47*0,20*2+0,20*2,00*2*2 = 74,909200
okna -2,47*2,14*2 = -10,571600
drzwi -0,90*2,00*1 = -1,800000
2a (2,89+5,55)*2*3,22+2,47*0,20+0,20*2,05*2 = 55,667600
okna -2,47*2,14*1 = -5,285800
drzwi -0,90*2,00*1 = -1,800000
3 (8,73+5,55)*2*3,22+(2,29+2,44+2,51)*0,20+ 

0,20*2,05*2*3 = 95,871200
okna -2,47*2,14*3 = -15,857400
drzwi -0,90*2,00*1 = -1,800000
3a (2,69+5,55)*2*3,22+2,47*0,20+0,20*2,05*2 = 54,379600
okna -2,47*2,14*1 = -5,285800
korytarz (20,91+5,74)*2*3,20-5,47*2,90+0,77*5,50 = 158,932000
okna -2,47*2,14*2 = -10,571600
drzwi -0,90*2,00*7 = -12,600000
I piętro = 0,000000
4 (8,97+5,38)*2*3,22+(2,47+2,47+2,47)*0,20+ 

0,20*2,05*2*3 = 96,356000
okna -2,47*2,14*3 = -15,857400
drzwi -0,90*2,00*1 = -1,800000
5 (8,90+5,38)*2*3,22+(2,51+2,57+2,47)*0,20+ 

0,20*2,05*2*3 = 95,933200
okna -2,47*2,14*3 = -15,857400
drzwi -0,90*2,00*1 = -1,800000
5a (2,64+5,55)*2*3,22+2,45*0,20+0,20*2,05*2 = 54,053600
okna -2,47*2,14*1 = -5,285800
drzwi -0,90*2,00*1 = -1,800000
6 (8,73+5,72)*2*3,22+(2,51+2,44+2,42)*0,20+ 

0,20*2,05*2*3 = 96,992000
okna -2,47*2,14*3 = -15,857400
drzwi -0,90*2,00*1 = -1,800000
6a (2,69+5,72)*2*3,22+2,45*0,20+0,20*2,05*2 = 55,470400
okna -2,47*2,14*1 = -5,285800
drzwi -0,90*2,00*1 = -1,800000
korytarz (20,91+5,74)*2*3,20-5,47*2,90+0,77*5,50 = 158,932000
minus okna -2,47*2,14*2 = -10,571600
drzwi -0,90*2,00*7 = -12,600000
II piętro = 0,000000
7 (8,97+5,38)*2*3,20+(2,47+2,47+2,47)*0,20+ 

0,20*2,05*2*3 = 95,782000
okna -2,47*2,14*3 = -15,857400
drzwi -0,90*2,00*1 = -1,800000
8 (8,90+5,38)*2*3,20+(2,51+2,57+2,47)*0,20+ 

0,20*2,05*2*3 = 95,362000
okna -2,47*2,14*3 = -15,857400
drzwi -0,90*2,00*1 = -1,800000
8a (2,64+5,55)*2*3,20+2,45*0,20+0,20*2,05*2 = 53,726000
okna -2,47*2,14*1 = -5,285800
drzwi -0,90*2,00*1 = -1,800000
9a (2,69+5,72)*2*3,20+2,45*0,20+0,20*2,05*2 = 55,134000
okna -2,47*2,14*1 = -5,285800
drzwi -0,90*2,00*1 = -1,800000
korytarz (20,91+5,74)*2*3,20 = 170,560000
minus okna -2,47*2,14*2 = -10,571600
klatka schodowa (2,97+5,72)*2*13,00 = 225,940000
okna -2,47*0,87*2 = -4,297800

-2,35*0,54*1 = -1,269000
ściany boczne wnęk pod oknami 0,20*0,90*2*41 = 14,760000
minus okładzina z płytek -18,81 = -18,810000

1 468,44 1 468,44 m2
166 Nr STWiOR: 04.05.00

NNRNK 202/2013/1
Gładzie gipsowe 2-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na 
tynku - parter -pom. 2
2 (11,68+5,55)*2*3,22+(2,45+2,51+2,57+2,47)* 

0,20+0,20*2,05*2*4 = 116,241200
okna -2,47*2,14*4 = -21,143200
drzwi -0,90*2,00*1 = -1,800000

93,30 93,30 m2
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167 Nr STWiOR: 04.05.00

NNRNK 202/2013/4
Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na 
płytach gipsowych - przewody kablowe
parter (0,25+0,30)*6,70+(7,95+1,07+0,64+12,02)*2 = 47,045000
I p (0,25+0,30)*(6,50+8,00+1,30+0,60+5,50+9,80+ 

8,50) = 22,110000
II p (0,25+0,30)*(5,70+8,00+1,30+0,60+11,70+ 

5,70+6,24) = 21,582000
90,74 90,74 m2

168 Nr STWiOR: 04.05.00
KNR 903/109/7
Założenie narożników tynkarskich

55,02+1468,44+93,30+90,74 = 1 707,500000
1 707,50 1 707,50 m2

169 Nr STWiOR: 04.05.00
Kalkulacja indywidualna
Zakup , dostawa i motaż ochrony narożników ścian h=1,40m 59 szt.

2.9 segm. G - posadzki
171 Nr STWiOR: 04.03.00

KNNRW 3/808/3
Szlifowanie  posadzek lastrykowych
Ip- korytarz 129,59 = 129,590000
IIp- korytarz 129,59 = 129,590000
klatka schodowa = 0,000000
piwnica 2,97*1,15 = 3,415500
I i II p 2,97*1,30*2 = 7,722000

2,97*1,15*2 = 6,831000
277,15 277,15 m2

172 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR 401/805/1
Uzupełnienie posadzek i okładzin lastrykowych jednolitych - przyjęto 10 %

277,15*0,10 = 27,715000
27,72 27,72 m2

173 Nr STWiOR: 04.03.00
KNRW 401/727/1
Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II, na podstopnicach

0,18*1,50*6 = 1,620000
0,18*1,50*55 = 14,850000

16,47 16,47 m2
174 Nr STWiOR: 04.03.00

KNR 401/805/6
Uzupełnienie okładzin lastrykowych jednolitych, wykładziny stopni schodów, z noskiem

0,34*1,50*6 = 3,060000
0,34*1,50*55 = 28,050000

31,11 31,11 m2
175 Nr STWiOR: 04.03.00

KNR BC 2/401/1 analogia
Impregnacja posadzek lastrykowych

277,15+31,11 = 308,260000
308,26 308,26 m2

176 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR 12/1120/1
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,  cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża
Ip - korytarz (20,91+5,74)*2-5,47+0,77*2+0,30*4 = 50,570000

-0,90*7 = -6,300000
IIp- korytarz (20,91+5,74)*2+0,30*4 = 54,500000

-0,90*8 = -7,200000
91,57 91,57 m

177 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR 12/1120/3
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,  cokolik 10 cm 91,57 m

178 Nr STWiOR: 04.03.00
NNRNK 202/2809/5
Cokoliki z płytek  na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, listwa wykańczająca 91,57 m

179 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR 12/1122/1
Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 10 
cm
klatka schodowa (3,00+5,72)*3 = 26,160000

0,20*61 = 12,200000
38,36 38,36 m

180 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR 12/1122/7
Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 10 
cm 38,36 m
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181 Nr STWiOR: 04.03.00

NNRNK 202/2809/5
Cokoliki z płytek  na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca 38,36 m

182 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR 401/804/2
Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,50 m2 (w 1 miejscu) 10,00 miejsce

184 Nr STWiOR: 04.03.00
KNNRW 3/808/3
Szlifowanie posadzek , przygotowanie podłoża
R= 0,700   M= 1,000   S= 1,000
1 32,02 = 32,020000
2 64,00 = 64,000000
2a 16,00 = 16,000000
3 50,00 = 50,000000
3a 15,27 = 15,270000
4 49,33 = 49,330000
5 48,54 = 48,540000
5a 14,65 = 14,650000
6 49,81 = 49,810000
6a 15,38 = 15,380000
7 49,34 = 49,340000
8 48,35 = 48,350000
8a 14,53 = 14,530000
9a 15,42 = 15,420000

482,64 482,64 m2
185 Nr STWiOR: 04.03.00

NNRNK 202/1130/2
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm

124,23+482,64 = 606,870000
606,87 606,87 m2

186 Nr STWiOR: 04.03.00
NNRNK 202/1130/3
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1 mm  do 15 mm 606,87 10 m2

187 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR 1901/907/1
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych heterogenicznych wraz z listwą wyobleniową i wywinięciem na ścianę
parter - korytarz 21,20*6,05 = 128,260000
podest schodami parteru 2,76*0,33+3,10*1,30 = 4,940800

133,20 133,20 m2
188 Nr STWiOR: 04.03.00

KNR 1901/907/1
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych heterogenicznych wraz z listwą wyobleniową i wywinięciem na ścianę
1 6,15*6,25 = 38,437500
2 11,98*6,25 = 74,875000
2a 3,20*6,25 = 20,000000
3 9,03*6,42 = 57,972600
3a 3,00*6,42 = 19,260000
4 9,27*6,08 = 56,361600
5 9,20*6,08 = 55,936000
5a 2,94*6,08 = 17,875200
6 9,03*6,42 = 57,972600
6a 3,00*6,42 = 19,260000
7 9,30*6,08 = 56,544000
8 9,57*6,08 = 58,185600
8a 2,94*6,08 = 17,875200
9a 3,30*6,42 = 21,186000

571,74 571,74 m2
189 Nr STWiOR: 04.03.00

KNR 202/1113/6
Analogia - profile z pcv - ćwierćwałek

(133,20+571,74)*1,25 = 881,175000
881,18 881,18 m

2.10 segm. G - malowanie
190 Nr STWiOR: 04.04.00

KNR 401/1202/7
Skasowanie wykwitów (zacieków)
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000
00.7- sufit 28,02*0,50 = 14,010000
00.7- ściany 10,00 = 10,000000
6a 3,00 = 3,000000
9a 1,50 = 1,500000

28,51 28,51 m2
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191 Nr STWiOR: 04.04.00

KNR 401/1208/2
Likwidacja farby olejnej z tynków ścian
parter = 0,000000
1 ((5,85+5,38)*2-2,47)*1,60+0,20*1,60*2*2 = 33,264000
2 ((11,68+5,55)*2-2,45)*1,60+0,20*1,60*2*4 = 53,776000
2a (2,89+5,55)*2*1,60+0,20*1,60*2 = 27,648000
3 ((8,73+5,55)*2-2,51)*1,60+0,20*1,60*2*3 = 43,600000
3a (2,69+5,55)*2*1,60+0,20*1,60*2 = 27,008000
korytarz (20,91+5,74)*2*1,60+0,77*1,60 = 86,512000
minus okna -2,47*(1,60-0,87)*13 = -23,440300
I piętro = 0,000000
4 ((8,97+5,38)*2-2,47)*1,60+0,20*1,60*2*3 = 43,888000
5 ((8,90+5,38)*2-2,51)*1,60+0,20*1,60*2*3 = 43,600000
5a (2,64+5,55)*2+0,20*1,60*2 = 17,020000
6 ((8,73+5,72)*2-2,51)*1,60+0,20*1,60*2*3 = 44,144000
6a (2,69+5,72)*2*1,60+0,20*1,60*2 = 27,552000
korytarz (20,91+5,74)*2*1,60 = 85,280000
minus okna -2,47*2,14*13 = -68,715400
II piętro = 0,000000
7 ((8,97+5,38)*2-2,47)*1,60+0,20*1,60*2*3 = 43,888000
8 ((8,90+5,38)*2-2,51)*1,60+0,20*1,60*2*3 = 43,600000
8a (2,64+5,55)*2*1,60+0,20*1,60*2 = 26,848000
9a (2,69+5,72)*2*1,60+0,20*1,60*2 = 27,552000
korytarz (20,91+5,74)*2*1,60 = 85,280000
minus okna -2,47*2,14*13 = -68,715400
klatka schodowa (2,97+5,72)*2*1,60*3 = 83,424000

683,01 683,01 m2
192 Nr STWiOR: 04.04.00

KNR 401/1208/2
Likwidacja farby olejnej z przednóżków stopni schodów
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000
przednóżki 1,50*0,17*61 = 15,555000
boki biegów 3,70*0,25*5+2,00*0,25 = 5,125000

20,68 20,68 m2
193 Nr STWiOR: 04.04.00

KNR 202/1505/3
Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - sufity 880,21 m2

194 Nr STWiOR: 04.04.00
KNR 202/1505/3
Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne -ściany

55,02+93,3+1468,44 = 1 616,760000
1 616,76 1 616,76 m2
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195 Nr STWiOR: 04.04.00

KNR 202/1504/8 (2) analogia
Lakierowanie  ścian- lamperii 2-krotne lakierem  lamperyjnym bezbarwnym
parter = 0,000000
1 (5,85+5,38)*2*1,50+2,47*0,20*2+0,20*1,50*2*2 = 35,878000
okna -2,47*(1,50-0,84)*2 = -3,260400
drzwi -0,90*1,50*1 = -1,350000
2 (11,68+5,55)*2*1,50+(2,45+2,51+2,57+2,47)* 

0,20+0,20*1,50*2*4 = 56,090000
okna -2,47*(1,50-0,84)*4 = -6,520800
drzwi -0,90*1,50*1 = -1,350000
2a (2,89+5,55)*2*1,50+2,47*0,20+0,20*1,50*2 = 26,414000
okna -2,47*(1,50-0,84)*1 = -1,630200
drzwi -0,90*1,50*1 = -1,350000
3 (8,73+5,55)*2*1,50+(2,29+2,44+2,51)*0,20+ 

0,20*1,50*2*3 = 46,088000
okna -2,47*(1,50-0,84)*3 = -4,890600
drzwi -0,90*1,50*1 = -1,350000
3a (2,69+5,55)*2*1,50+2,47*0,20+0,20*1,50*2 = 25,814000
okna -2,47*(1,50-0,84)*1 = -1,630200
korytarz (20,91+5,74)*2*1,50-5,47*1,50+0,77*1,50 = 72,900000
okna -2,47*(1,50-0,84)*2 = -3,260400
drzwi -0,90*1,50*7 = -9,450000
I piętro = 0,000000
4 (8,97+5,38)*2*1,50+(2,47+2,47+2,47)*0,20+ 

0,20*1,50*2*3 = 46,332000
okna -2,47*(1,50-0,84)*3 = -4,890600
drzwi -0,90*1,50*1 = -1,350000
5 (8,90+5,38)*2*1,50+(2,51+2,57+2,47)*0,20+ 

0,20*1,50*2*3 = 46,150000
okna -2,47*(1,50-0,84)*3 = -4,890600
drzwi -0,90*1,50*1 = -1,350000
5a (2,64+5,55)*2*1,50+2,45*0,20+0,20*1,50*2 = 25,660000
okna -2,47*(1,50-0,84)*1 = -1,630200
drzwi -0,90*1,50*1 = -1,350000
6 (8,73+5,72)*2*1,50+(2,51+2,44+2,42)*0,20+ 

0,20*1,50*2*3 = 46,624000
okna -2,47*(1,50-0,84)*3 = -4,890600
drzwi -0,90*1,50*1 = -1,350000
6a (2,69+5,72)*2*1,50+2,45*0,20+0,20*1,50*2 = 26,320000
okna -2,47*(1,50-0,84)*1 = -1,630200
drzwi -0,90*1,50*1 = -1,350000
korytarz (20,91+5,74)*2*1,50-5,47*1,50+0,77*5,50 = 75,980000
minus okna -2,47*(1,50-0,84)*2 = -3,260400
drzwi -0,90*1,50*7 = -9,450000
II piętro = 0,000000
7 (8,97+5,38)*2*1,50+(2,47+2,47+2,47)*0,20+ 

0,20*1,50*2*3 = 46,332000
okna -2,47*(1,50-0,84)*3 = -4,890600
drzwi -0,90*1,50*1 = -1,350000
8 (8,90+5,38)*2*1,50+(2,51+2,57+2,47)*0,20+ 

0,20*1,50*2*3 = 46,150000
okna -2,47*(1,50-0,84)*3 = -4,890600
drzwi -0,90*1,50*1 = -1,350000
8a (2,64+5,55)*2*1,50+2,45*0,20+0,20*1,50*2 = 25,660000
okna -2,47*(1,50-0,84)*1 = -1,630200
drzwi -0,90*1,50*1 = -1,350000
9a (2,69+5,72)*2*1,50+2,45*0,20+0,20*1,50*2 = 26,320000
okna -2,47*(1,50-0,84)*1 = -1,630200
drzwi -0,90*1,50*1 = -1,350000
korytarz (20,91+5,74)*2*1,50 = 79,950000
minus okna -2,47*(1,50-0,84)*2 = -3,260400
klatka schodowa (2,97+5,72)*2*1,50*2 = 52,140000
okna -2,47*0,87*2 = -4,297800

-2,35*0,54*1 = -1,269000
ściany boczne wnęk pod oknami 0,20*0,90*2*31 = 11,160000
minus okładzina z płytek -18,81 = -18,810000

698,45 698,45 m2
196 Nr STWiOR: 04.04.00

KNR 401/1212/28
Malowanie farbą olejną , rury co, 2-krotne

13*5,50 = 71,500000
1*5,50 = 5,500000
13*5,50 = 71,500000

148,50 148,50 m
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197 Nr STWiOR: 04.04.00

KNR 401/1212/5
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty z prętów prostych, 2-krotne - krata okna klatki schod.

2,70*1,00 = 2,700000
2,70 2,70 m2

198 Nr STWiOR: 04.04.00
KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - pom. piwnic pod schodami 28,02 m2

199 Nr STWiOR: 04.04.00
KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne- pom. piwnic pod schodami
pom. 00.7 (5,72+5,59)*2*2,32+(2,03+3,10)*2,32 = 64,380000

64,38 64,38 m2
200 Nr STWiOR: 04.04.00

KNR 401/1207/2
Malowanie farbami olejnymi , 2-krotne, farba ftalowa - podstopnice i boki biegów

1,50*61 = 91,500000
3,70*4+3,40+2,30 = 20,500000

112,00 112,00 m
201 Nr STWiOR: 04.04.00

KNR 401/1207/2
Malowanie farbami olejnymi pasów posadzki o szer. 10 cm, 2-krotne, farby olejne wzdłuż cokolika z płytek
jak cokoliki z płytek 91,57+38,36 = 129,930000

129,93 129,93 m
2.11 segm. G - ślusarka
202 Nr STWiOR: 02.01.00

KNR 202/1215/2
Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych stalowych , malowanych
parter 2+4+3 = 9,000000
I piętro 2+4+3+2+2+5+3+2+2 = 25,000000
II piętro 3+1+3+6+1+6+5+4 = 29,000000

63,00 63,00 szt
203 Nr STWiOR: 02.01.00

Kalkulacja indywidualna
Zakup i dostawa balustrady ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniami poręczy p/ślizgowymi

2,19+0,25+3,39+0,54+0,25+3,58+0,25+3,53+ 
0,25+3,70+0,25+3,71 = 21,890000

21,89 21,89 m
204 Nr STWiOR: 02.01.00

KNR 202/1207/4
Montaż balustrady schodowej  osadzonej i zabetonowanej w co 2 stopniu
R= 1,300   M= 1,500   S= 1,500 21,89 m

205 Nr STWiOR: 02.01.00
Kalkulacja indywidualna
Zakup i dostawa balustrady - kraty ze stali nierdzewnej

1,63*3 = 4,890000
4,89 4,89 m

206 Nr STWiOR: 02.01.00
KNR 728/211/1
Osadzenie drobnych konstrukcji - marek dla zamocowania kraty balustradowej 5,00 szt

207 Nr STWiOR: 02.01.00
KNR 202/1209/1
Montaż balustrady - kraty 4,89 m

2.12 segm. G  - osłony dylatacji i klapa wyłazowa
209 Nr STWiOR: 02.01.00

KNR 202/9912/1
Montaż osłon na grzejniki po ewntualnej naprawie
R= 1,300   M= 1,000   S= 1,000

2,20*0,80*3 = 5,280000
1,60*0,80*3 = 3,840000

9,12 9,12 m2
210 Nr STWiOR: 02.01.00

KNR 728/211/1
Osadzenie klapy wyłazowej ze sklejiki wodoodpornej grub. 18 mm, osadzonej na zawiasach 1,00 szt

2.13 segm. G - obróbki blacharskie
211 KNR 202/515/7

Obróbka z blachy ocynkowanej wywiewek kanalizacyjnych w dachach 3,00 szt
2.14 segm. G - sprzątanie po robotach remontowych
212 KNR 401/1215/4

Mycie po robotach malarskich, okna zespolone
okna 2,47*2,14*13*3 = 206,146200

2,47*0,84*2 = 4,149600
2,35*0,54*1 = 1,269000

parapety 2,50*0,35*13*3 = 34,125000
245,69 245,69 m2

213 KNR 401/1215/9
Mycie po robotach malarskich, stopnie wraz z podestami, lastrykowe 61,00 szt
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214 KNR 401/1215/8

Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe 277,15 m2
3 SEGMENT SPORTOWY
3.1 segm. sportowy- demontaż i  montaż wyposażenia
215 Nr STWiOR: 01.01.00

KNP 1/102/1
Ręczne przenoszenie elementów drewnianych,  do 25 kg, do 10 m w jednym poziomie- wyniesienie i wniesienie 25,00 m3

216 Nr STWiOR: 01.01.00
KNP 1/102/1
Ręczne przenoszenie elementów drewnianych, do 25 kg, dodatek za każde dalsze 10 m (do wer. 01, 02) 25,00 m3

217 Nr STWiOR: 01.01.00
KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie sprzętów  folią 40,00 m2

3.2 segm. sportowy- roboty rozbiórkowe
218 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/432/2
Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia 1-2 m2

2+2 = 4,000000
4,00 4,00 szt

219 Nr STWiOR: 01.01.00
KNR 401/432/3
Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2

1,50*2,05*4 = 12,300000
12,30 12,30 m2

220 Nr STWiOR: 01.01.00
KNRW 401/438/5 analogia
Rozebranie obudowy grzejników c.o.

(2,20*0,80+0,80*0,20*2+2,20*0,20)*1 = 2,520000
2,52 2,52 m2

221 Nr STWiOR: 01.01.00
KNR 202/617/4 analogia
Demontaż osłon szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome
R= 0,500   M= 0,000   S= 0,500

= 0,000000
2,8*3 = 8,400000

8,40 8,40 m
222 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 202/617/10
Demontaż osłon szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe
R= 0,500   M= 0,000   S= 0,500

3,0*2*3 = 18,000000
18,00 18,00 m

223 Nr STWiOR: 01.01.00
KNR 401/354/13
Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych 6,00 szt

224 Nr STWiOR: 01.01.00
KNR 401/804/8
Zerwanie cokolika cementowego
korytarz 2,70+3,06+0,24*2+0,55+0,45+0,15+0,35+0,10+ 

0,28*2+0,28+0,69+0,24+0,73+0,20+19,20+ 
1,05+3,27+0,36+0,15*2+0,36+1,12+0,52+0,15* 
2+1,34+0,15+3,50+0,15*2+0,63+0,85+0,15*2+ 
0,54+2,45+0,15*2+1,05+0,95+0,55+6,06 = 55,990000
0,35*2+0,05 = 0,750000

56,74 56,74 m
225 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/208/4
Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 40 cm 2,00 szt

3.3 segm. sportowy - wywóz gruzu
226 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/108/17
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz

12,30*0,20*0,50*1,05 = 1,291500
2,52*0,01*1,05 = 0,026460
3,50*0,50*0,002*1,05 = 0,003675
6,40*0,50*0,002*1,05 = 0,006720
0,08*0,03*56,74*1,05 = 0,142985
85,78*0,001*1,05 = 0,090069
0,05*0,35*2*1,05 = 0,036750

1,60 1,60 m3
227 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/108/20
Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km 1,60 9 m3

3.4 segm. sportowy - stolarka
228 Kolor oraz  pozostałe dane wg opisu techn i zestawienia stolarki.
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229 Nr STWiOR: 02.02.00

Kalkulacja indywidualna
Zakup i dostawa skrzydeł drzwiowych pełnych z płyty wiórowej, bezprogowe, bez uszczelki, na 3 zawiasach,otwierane 
180 stop., klamka bezpieczna ze stali nierdzewnej, kolor jasny szary, zamek patentowy - D1 - 0,90*2,00 (bez 
ościeżnicy) 2,00 szt.

230 Nr STWiOR: 02.02.00
Kalkulacja indywidualna
Zakup i dostawa skrzydeł drzwiowych pełnych z płyty wiórowej, bezprogowe, bez uszczelki, na 3 zawiasach,otwierane 
180 stop., klamka bezpieczna ze stali nierdzewnej, kolor jasny szary, zamek patentowy - D1" - 0,90*2,00 z ościeżnicą 2,00 szt.

231 Nr STWiOR: 02.02.00
KNNR 2/1104/1
Montaż ościeżnic na dyblach 4,00 szt

232 Nr STWiOR: 02.02.00
KNR 202/1017/2
Montaż skrzydeł drzwiowych  wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6 m2

0,90*2,00*4 = 7,200000
7,20 7,20 m2

233 Nr STWiOR: 02.02.00
Kalkulacja indywidualna
Zakup i dostawa skrzydeł drzwiowych pełnych z płyty wiórowej, bezprogowe, bez uszczelki, na 3 zawiasach,otwierane 
180 stop., klamka bezpieczna ze stali nierdzewnej, kolor jasny szary, zamek patentowy - D5 - (0,90+0,50)*2,00 3,00 szt.

234 Nr STWiOR: 02.02.00
Kalkulacja indywidualna
Zakup i dostawa skrzydeł drzwiowych  z płyty wiórowej, z szybą bezpieczną w górnej częsci skrzydła 
aktywnegobezprogowe, bez uszczelki, na 3 zawiasach,otwierane 180 stop., klamka bezpieczna ze stali nierdzewnej, 
kolor jasny szary, zamek patentowy - D5" - (0,90+0,50)*2,00 1,00 szt.

235 Nr STWiOR: 02.02.00
KNR 202/1019/4
Montaż skrzydeł drzwiowych płytowe wewnętrzne,  fabrycznie wykończone, pełne 2-dzielne, ponad 2.0 m2

1,40*2,00*4 = 11,200000
11,20 11,20 m2

236 Nr STWiOR: 02.02.00
Kalkulacja indywidualna
Wzmocnienie obustronnie pasa dolnego skrzydeł drzwiowych np. płytą Acrovyn grub. 0,2 mm, h=30,0 cm

4 = 4,000000
4*1,50 = 6,000000

10,00 10,00 szt
237 Nr STWiOR: 02.02.00

KNRW 401/428/1 analogia
Podcięcie skrzydeł drzwiowych istniejących dla wentylacji -D6

0,80*0,05*2 = 0,080000
0,08 0,08 m2

3.5 segm. sportowy - tynki
238 Nr STWiOR: 04.05.00

KNR 401/711/13
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, stropy- przyjęto 5%  powierzchni
szatnie 14,28*0,05 = 0,714000

15,84*0,05 = 0,792000
15,55*0,05 = 0,777500
15,46*0,05 = 0,773000

korytarz 2,80*6,26*0,05 = 0,876400
2,80*12,00*0,05 = 1,680000
2,80*12,25*0,05 = 1,715000
2,80*0,35*0,05 = 0,049000

łazienki (1,93*1,04+2,77*5,74+5,96*3,82+1,78*0,9+ 
1,78*0,85)*0,05 = 2,189460

magazyn 04 5,85*7,48*0,25 = 10,939500
20,51 20,51 m2
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239 Nr STWiOR: 04.05.00

KNR 401/711/7
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, ściany- przyjęto 5%  powierzchni

(2,89+3,91+0,50*2+0,15+1,67+1,75+1,93+1,00+ 
3,80)*3,20*0,05 = 2,896000
(5,74+2,70)*2*3,20*0,05 = 2,700800
(5,93+2,76)*2*3,20*0,05 = 2,780800
(5,74+2,70)*2*3,20*0,05 = 2,700800

korytarz (2,72+3,06+0,24*2+0,55+0,45+0,15+0,35+ 
0,10+0,28*2+0,28+0,69+0,24+0,73+0,20+ 
19,20+1,05+3,27+0,36+0,15*2+0,36+1,12+ 
0,52+0,15*2+1,34+0,15+3,50+0,15*2+0,63+ 
0,85+0,15*2+0,54+2,45+0,15*2+1,05+0,95+ 
0,55+6,06)*3,20*0,05 = 8,961600
(0,35*2,70+1,20*2,70*2)*0,05 = 0,371250

łazienki ((1,93+1,04)*2*(3,2-2,0)+(2,77+5,74)*2*(3,2- 
2,0)+(5,96+3,82)*2*(3,2-2,0)+(1,78+0,9)*2*(3,2- 
2,0)+(1,78+0,85)*2*(3,2-2,0))*0,05 = 3,188400

magazyn (5,85+7,48)*2*(3,24-2,0)*0,25 = 8,264600
31,86 31,86 m2

240 Nr STWiOR: 04.05.00
KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku -  sufity
szatnie 14,28+15,55+15,84+15,46 = 61,130000
korytarz 2,70*6,26 = 16,902000

2,95*12,00 = 35,400000
2,75*12,25 = 33,687500
2,75*0,35 = 0,962500

łazienki (1,93*1,04+2,77*5,74+5,96*3,82+1,78*0,9+ 
1,78*0,85) = 43,789200

magazyn 04 5,85*7,48 = 43,758000
235,63 235,63 m2

242 Nr STWiOR: 04.05.00
KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku-ściany
szatnie (2,89+3,91+0,50*2+0,15+1,67+1,75+1,93+ 

1,00+3,80)*3,20 = 57,920000
-2,40*0,80*1 = -1,920000
-0,90*2,00*2 = -3,600000
(5,74+2,70+0,15)*2*3,20 = 54,976000
-2,40*0,80*1 = -1,920000
-0,90*2,00*1 = -1,800000
(5,93+2,76)*2*3,20 = 55,616000
-2,40*0,80*1 = -1,920000
(5,74+2,70+0,10)*2*3,20 = 54,656000
-2,40*0,80*1 = -1,920000

korytarz (2,70+3,06+0,24*2+0,55+0,45+0,15+0,35+ 
0,10+0,28*2+0,28+0,69+0,24+0,73+0,20+ 
19,20+1,05+3,27+0,36+0,15*2+0,36+1,12+ 
0,52+0,15*2+1,34+0,15+3,50+0,15*2+0,63+ 
0,85+0,15*2+0,54+2,45+0,15*2+1,05+0,95+ 
0,55+6,06+0,20*2)*3,20 = 180,448000
0,35*2,70+1,20*2,70*2 = 7,425000
-0,90*2,00*4 = -7,200000
-1,40*2,00*4 = -11,200000
0,35*1,20*2+0,35*2,80 = 1,820000

ściany boczne wnęk pod oknami 0,20*2,15*2*4 = 3,440000
łazienki (1,93+1,04)*2*(3,2-2,0)+(2,77+5,74)*2*(3,2- 

2,0)+(5,96+3,82)*2*(3,2-2,0)+(1,78+0,9)*2*(3,2- 
2,0)+(1,78+0,85)*2*(3,2-2,0) = 63,768000

magazyn 04 (5,85+7,48)*2*(3,24-2,0) = 33,058400
481,65 481,65 m2

242A KNR 401/1202/7
Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)
łazienka nr 11 - przyjęto 20 = 20,000000
magazyn 04 40 = 40,000000

60,000 60,000 m2
244 Nr STWiOR: 04.05.00

Kalkulacja indywidualna
Zakup , dostawa i motaż ochrony narożników ścian h=1,40m 29 szt.
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3.6 segm. sportowy - posadzki
245 Nr STWiOR: 04.03.00

KNR 401/806/4
Naprawa posadzek lastrykowych, naprawa pęknięć- przy dylatacji szczelinowej

2,80*2 = 5,600000
5,60 5,60 m

246 Nr STWiOR: 04.03.00
KNNRW 3/808/3
Szlifowanie  posadzek lastrykowych
korytarz 2,70*6,26 = 16,902000

2,80*12,00 = 33,600000
2,80*12,25 = 34,300000
2,80*0,35 = 0,980000

magazyn 04 5,85*7,48 = 43,758000
129,54 129,54 m2

247 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR 401/805/1
Uzupełnienie posadzek i okładzin lastrykowych jednolitych - przyjęto 10 %

129,54*0,10 = 12,954000
12,95 12,95 m2

248 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR BC 2/401/1 analogia
Impregnacja posadzek lastrykowych 129,54 m2

249 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR 12/1120/1
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie 
podłoża
korytarz 2,72+3,06+0,24*2+0,55+0,45+0,15+0,35+0,10+ 

0,28*2+0,28+0,69+0,24+0,73+0,20+19,20+ 
1,05+3,27+0,36+0,15*2+0,36+1,12+0,52+0,15* 
2+1,34+0,15+3,50+0,15*2+0,63+0,85+0,15*2+ 
0,54+2,45+0,15*2+1,05+0,95+0,55+6,06+0,20* 2 = 56,410000

56,41 56,41 m
250 Nr STWiOR: 04.03.00

KNR 12/1120/2
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła 56,41 m

251 Nr STWiOR: 04.03.00
NNRNK 202/2809/5
Cokoliki z płytek  na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca 56,41 m

3.7 segm. sportowy - malowanie
252 Nr STWiOR: 04.04.00

KNR 401/1208/2
Likwidacja farby olejnej z tynków ścian
szatnia (2,89+3,91+0,50*2+0,15+1,67+1,75+1,93+ 

1,00+3,80)*2,00 = 36,200000
szatnia (5,74+2,70+0,15)*2*2,00 = 34,360000
szatnia (5,93+2,76)*2*2,00 = 34,760000
szatnia (5,74+2,70+0,10)*2*2,00 = 34,160000
korytarz (2,70+3,06+0,24*2+0,55+0,45+0,15+0,35+ 

0,10+0,28*2+0,28+0,69+0,24+0,73+0,20+ 
19,20+1,05+3,27+0,36+0,15*2+0,36+1,12+ 
0,52+0,15*2+1,34+0,15+3,50+0,15*2+0,63+ 
0,85+0,15*2+0,54+2,45+0,15*2+1,05+0,95+ 
0,55+6,06+0,20*2)*1,60 = 90,224000
-0,90*1,60*4 = -5,760000
-1,40*1,60*4 = -8,960000

214,98 214,98 m2
253 Nr STWiOR: 04.04.00

KNR 202/1505/3
Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - sufity 235,63 m2

254 Nr STWiOR: 04.04.00
KNR 202/1505/3
Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne -ściany 481,65 m2
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255 Nr STWiOR: 04.04.00

KNR 202/1504/8 (2) analogia
Lakierowanie  ścian- lamperii 2-krotne lakierem  lamperyjnym bezbarwnym
szatnie (2,89+3,91+0,50*2+0,15+1,67+1,75+1,93+ 

1,00+3,80)*2,00 = 36,200000
-0,90*2,00*2 = -3,600000
(5,74+2,70+0,15)*2*2,00 = 34,360000
-0,90*2,00*1 = -1,800000
(5,93+2,76)*2*2,00 = 34,760000
(5,74+2,70+0,10)*2*3,20 = 54,656000
-0,80*2,00 = -1,600000

korytarz (2,70+3,06+0,24*2+0,55+0,45+0,15+0,35+ 
0,10+0,28*2+0,28+0,69+0,24+0,73+0,20+ 
19,20+1,05+3,27+0,36+0,15*2+0,36+1,12+ 
0,52+0,15*2+1,34+0,15+3,50+0,15*2+0,63+ 
0,85+0,15*2+0,54+2,45+0,15*2+1,05+0,95+ 
0,55+6,06+0,20*2)*1,50 = 84,585000
-0,90*1,50*4 = -5,400000
-1,40*1,50*4 = -8,400000

ściany boczne wnęk pod oknami 0,20*1,50*4 = 1,200000
224,96 224,96 m2

256 Nr STWiOR: 04.04.00
KNR 401/1212/28
Malowanie farbą olejną , rury co, 2-krotne
szatnie 6,00*4 = 24,000000
korytarz 8,00*4 = 32,000000

56,00 56,00 m
257 Nr STWiOR: 04.04.00

KNR 401/1207/2
Malowanie farbami olejnymi pasów posadzki o szer. 10 cm, 2-krotne, farby olejne wzdłuż cokolika z płytek 56,41 m

257A KNR 401/1206/4 (1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne
magazyn 04 (5,85+7,48)*2*2,0 = 53,320000

53,320 53,320 m2
3.8 segm. sportowy - ślusarka
258 Nr STWiOR: 02.01.00

KNR 202/1215/2
Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych stalowych , malowanych

2+2+2 = 6,000000
6,00 6,00 szt

3.9 segm. sportowy - osłony dylatacji klapy podłogowe i osłony grzejnikówi inne
KNR 28/2629/4
Wykonanie osłony dylatacji w wykorzystaniem elementów ocieplenia ścian metodą "lekką" np. w technologii Dryvit - wraz z 
zabudową GK  - analogia

2,8+3,0*2 = 8,800000
2,8+3,0*2 = 8,800000
2,8+3,0*2 = 8,800000

26,40 26,40 mb
261 Nr STWiOR: 02.01.00

Kalkulacja indywidualna
Zakup , dostawa i montaż klap podłogowych aluminiowych np. FF Systems seria Visedge lub równoważne- 783*783 
mm 5,00 szt.

262 Nr STWiOR: 02.01.00
KNR 202/9912/1
Montaż osłon na grzejniki po ewntualnej naprawie
R= 1,300   M= 1,000   S= 1,000

2,20*0,80*1 = 1,760000
1,76 1,76 m2

262A KNR 402/201/5
Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej, Fi·200·mm 1 miejsce

262B KNR 402/202/10
Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego, Fi·200·mm 1 szt

3.10 segm. sportowy- sprzątanie po robotach remontowych
263 KNR 401/1215/4

Mycie po robotach malarskich, okna zespolone
szatnie = 0,000000
okna 2,40*0,80*4 = 7,680000

2,47*0,84*2 = 4,149600
parapety 2,50*0,35*4 = 3,500000

15,33 15,33 m2
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264 KNR 401/1215/8

Mycie po robotach malarskich, posadzki
= 0,000000

szatnie - współcz. 1,10 za cokoliki 61,13*1,10 = 67,243000
korytarz 2,70*6,26 = 16,902000

2,80*12,00 = 33,600000
2,80*12,25 = 34,300000
2,80*0,35 = 0,980000

153,03 153,03 m2
3.11 segm. sportowy- wentylacja szatni 05
kalkulacja indywidualna  -  wykonania wentylacji w szatni zgodnie z opisem technicznym na stronie 22  pt. "Wentylacja 
grawitacyjna - sztania 05 (segment sportowy)" 1 KPL

4 SEGMENT N - PIWNICE + KLAPA WYŁAZOWA
4.1 segm. N - demontaż i  montaż wyposażenia
265 Nr STWiOR: 01.01.00

Kalkulacja własna
Demontaż sprzętu osadzonego na hakach 1,00 kpl.

266 Nr STWiOR: 01.01.00
KNP 1/102/1
Ręczne przenoszenie elementów drewnianych,  do 25 kg, do 10 m w jednym poziomie- wyniesienie i wniesienie 30,00 m3

267 Nr STWiOR: 01.01.00
KNP 1/102/1
Ręczne przenoszenie elementów drewnianych, do 25 kg, dodatek za każde dalsze 10 m (do wer. 01, 02) 30,00 m3

268 Nr STWiOR: 01.01.00
KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie sprzętów  folią 45,00 m2

4.2 segm. N - roboy rozbiórkowe
270 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/354/9
Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia do 2 m2
piwnica 1+1+1 = 3,000000

3,00 3,00 szt
271 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/354/10
Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych , ponad 2 m2
piwnica 1,50*2,00*1 = 3,000000

3,00 3,00 m2
272 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/348/3
Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły
piwnica - klatka schodowa 0,10*2,10 = 0,210000

0,21 0,21 m2
276 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/804/8
Zerwanie cokolika cementowego
klatka schodowa 3,00+5,70*2+0,27*2+0,34*2 = 15,620000

15,62 15,62 m
4.3 segm. N - wywóz gruzu
278 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/108/17
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz

2,00*1*0,5*1,05 = 1,050000
3,0*0,5*1,05 = 1,575000
0,21*0,07*1,05 = 0,015435
15,62*0,03*0,03*1,05 = 0,014761

2,66 2,66 m3
279 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/108/20
Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km 2,66 9 m3

4.5 segm. N - ściany
294 Nr STWiOR: 02.01.00

KNR 401/331/5 analogia
Wykucie strzępi w przekrojach ścian
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000
piwnica 2,48*1 = 2,480000

2,48 2,48 m
295 Nr STWiOR: 02.01.00

KNR 16/151/2
Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany działowe z bloczków "YTONG", grubość 15 cm

0,5*2,0 = 1,000000
1,00 1,00 m2

296 Nr STWiOR: 02.01.00
KNNR 2/1104/1
Zakup i dostawa - ościeżnice stalowe , stałe kątowe,fabrycznie gotowe 2 szt
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297 Nr STWiOR: 02.01.00

KNR 401/320/6
Obsadzenie ościeżnic stalowych, otwór do 2,0 m2

1,00*2,05*4 = 8,200000
0,9*2,0+0,8*2,0 = 3,400000

11,60 11,60 m2
298 Nr STWiOR: 02.01.00

KNR 401/320/10
Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami

(0,9+2,0*2)*3+(0,8+2,0*2) = 19,500000
19,50 19,50 m

4.6 segm. N - ścianki szkieletowe i obudowy z płyt gipsowo - kartonowych
299 Nr STWiOR: 04.01.00

KNR 14/2011/1 (1)
Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa 
słupów jednowarstwowa, typ 50-101
pom. 07 2,5*(0,4+0,4) = 2,000000

2,00 2,00 m2
4.7 segm. N - stolarka
300 Kolor oraz  pozostałe dane wg opisu techn i zestawienia stolarki.
301 Nr STWiOR: 02.02.00

Kalkulacja indywidualna
Zakup i dostawa drzwi stalowych EI30, fabrycznie gotowych 0,90*2,00 - DP 1,00 szt

302 Nr STWiOR: 02.02.00
KNR 202/1203/1
Montaż drzwi stalowych DP

1,00*2,05 = 2,050000
2,05 2,05 m2

303 Nr STWiOR: 02.02.00
KNNR 2/1104/1
Montaż ościeżnic na dyblach 3 szt

304 Nr STWiOR: 02.02.00
Kalkulacja indywidualna
Zakup i dostawa skrzydeł drzwiowych pełnych z płyty wiórowej, bezprogowe, bez uszczelki, na 3 zawiasach, klamka 
bezpieczna ze stali nierdzewnej, kolor jasny szary, zamek patentowy - D2'- 0,90*2,00 2,00 szt.

305 Nr STWiOR: 02.02.00
Kalkulacja indywidualna
Zakup i dostawa skrzydeł drzwiowych pełnych z płyty wiórowej, bezprogowe, bez uszczelki, na 3 zawiasach, klamka 
bezpieczna ze stali nierdzewnej, kolor jasny szary, zamek patentowy - D3- 0,80*2,00 1,00 szt.

306 Nr STWiOR: 02.02.00
KNR 202/1017/2
Montaż skrzydeł drzwiowych  wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6 m2

0,90*2,00*3 = 5,400000
0,80*2,00*1 = 1,600000

7,00 7,00 m2
307 Nr STWiOR: 02.02.00

KNR 401/906/1
Renowacja skrzydeł drzwiowych, powierzchnia do 2 m2 1,00 szt

4.8 segm. N - tynki i okładziny
308 Nr STWiOR: 04.05.00

KNR 401/711/13
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, stropy- przyjęto 5%  powierzchni
klatka schodowa 3,02*5,70*1*0,05 = 0,860700
korytarz 01,02 (8,97*3,4+20,76*3,40)*0,05 = 5,054100

5,91 5,91 m2
309 Nr STWiOR: 04.05.00

KNR 401/711/7
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, ściany- przyjęto 5%  powierzchni ,sala szachowa 30%
piwnica = 0,000000
korytarz ((8,97*2+3,4)*2,5+(20,76*2+3,40)*2,5)*0,05 = 8,282500

8,28 8,28 m2
310 Nr STWiOR: 04.05.00

KNR 202/801/2
Tynki zwykłe wykonane na ścianach , kategoria III

0,5*2,0*2 = 2,000000
2,00 2,00 m2

311 Nr STWiOR: 04.05.00
KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku
piwnica = 0,000000
klatka schodowa 3,02*5,70*1 = 17,214000
korytarz 8,97*3,4+20,76*3,40 = 101,082000
pom. 06,07,07a 5,6*8,73+5,6*8,7+5,6*2,61 = 112,224000

230,52 230,52 m2
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313 Nr STWiOR: 04.05.00

KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku
piwnica = 0,000000
klatka schodowa (3,02+5,70)*2*2,5 = 43,600000
korytarz 01,01a (8,97*2+3,4)*2,5+(20,76*2+3,40)*2,5 = 165,650000
pom. 06,07,07a (5,6+8,73)*2*(2,5-1,5)+(5,6+8,70)*2*(2,5-1,5)+ 

(5,6+2,61)*2*(2,5-1,5) = 73,680000
282,93 282,93 m2

315 Nr STWiOR: 04.05.00
Kalkulacja indywidualna
Zakup , dostawa i motaż ochrony narożników ścian h=1,40m 3 szt.

4.9 segm. N - posadzki
316 Nr STWiOR: 04.03.00

KNNRW 3/808/3
Szlifowanie  posadzek lastrykowych
klatka schodowa 2,97*2,96 = 8,791200

8,79 8,79 m2
317 Nr STWiOR: 04.03.00

KNR 401/805/1
Uzupełnienie posadzek i okładzin lastrykowych jednolitych - przyjęto 10 %

2,97*2,96*0,10 = 0,879120
0,88 0,88 m2

319 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR BC 2/401/1 analogia
Impregnacja posadzek lastrykowych

2,97*2,96 = 8,791200
8,79 8,79 m2

321 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR 12/1120/1
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,  cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża

(2,97+2,96)*2 = 11,860000
11,86 11,86 m

322 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR 12/1120/3
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,  cokolik 10 cm 11,86 m

323 Nr STWiOR: 04.03.00
NNRNK 202/2809/5
Cokoliki z płytek  na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, listwa wykańczająca 11,86 m

327 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR 401/804/2
Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,50 m2 (w 1 miejscu) 3,00 miejsce

328 Nr STWiOR: 04.03.00
KNNRW 3/808/3
Szlifowanie posadzek , przygotowanie podłoża
R= 0,700   M= 1,000   S= 1,000
pom. 06,0,7,07a 5,6*8,73+5,6*8,7+5,6*2,61 = 112,224000

112,22 112,22 m2
330 Nr STWiOR: 04.03.00

NNRNK 202/1130/2
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm 112,22 m2

331 Nr STWiOR: 04.03.00
NNRNK 202/1130/3
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek za zmianę grubości o 1 mm  do 15 mm 112,22 10 m2

332 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR 1901/907/1
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych heterogenicznych wraz z listwą wyobleniową i wywinięciem na ścianę 112,22 m2

333 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR 202/1113/6
Analogia - profile z pcv - ćwierćwałek

112,22*1,25 = 140,275000
140,28 140,28 m

4.10 segm. N - malowanie
334 Nr STWiOR: 04.04.00

KNR 401/1202/7
Skasowanie wykwitów (zacieków)
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000
przyjęto 5,00 = 5,000000

5,00 5,00 m2
337 Nr STWiOR: 04.04.00

KNR 202/1505/3
Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - sufity 230,52 m2

338 Nr STWiOR: 04.04.00
KNR 202/1505/3
Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne -ściany 282,93 m2
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339 KNR 401/1206/4 (1)

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne
pom. 06,07,07a (5,6+8,73)*2*(1,5)+(5,6+8,70)*2*(1,5)+(5,6+ 

2,61)*2*(1,5) = 110,520000
110,520 110,520 m2

340 Nr STWiOR: 04.04.00
KNR 401/1212/28
Malowanie farbą olejną , rury co, 2-krotne
piwnica = 0,000000

25 = 25,000000
25,00 25,00 m

342 Nr STWiOR: 04.04.00
KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - pom. piwnic pod schodami

1,30*3,90 = 5,070000
5,07 5,07 m2

343 Nr STWiOR: 04.04.00
KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne- pom. piwnic pod schodami

(1,30+3,90)*2*2,50 = 26,000000
26,00 26,00 m2

346 Nr STWiOR: 04.04.00
KNR 401/1209/10
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne- renowacja drzwi do po. 02
R= 2,000   M= 2,000   S= 2,000
piwnica - pom. gospodarcze 0,80*2,00*2 = 3,200000

3,20 3,20 m2
4.11 segm. N - ślusarka
350 Nr STWiOR: 02.01.00

Kalkulacja indywidualna
Zakup i dostawa osłon grzejników c.o l=2,30m 1,00 szt.

351 Nr STWiOR: 02.01.00
KNR 202/9912/1
Montaż osłon na grzejniki po ewntualnej naprawie
R= 1,300   M= 1,000   S= 1,000

2,30*0,80*1 = 1,840000
1,84 1,84 m2

4.12 segm. N  -  klapa wyłazowa
352 Nr STWiOR: 02.01.00

KNR 728/211/1
Osadzenie klapy wyłazowej ze sklejki wodoodpornej grub. 18 mm, osadzonej na zawiasach 1,00 szt

4.13 segm. N - sprzątanie po robotach remontowych
353 KNR 401/1215/4

Mycie po robotach malarskich, okna zespolone
piwnica 2,36*0,55*13 = 16,874000

16,87 16,87 m2
354 KNR 401/1215/9

Mycie po robotach malarskich, stopnie wraz z podestami, lastrykowe 16,00 szt
355 KNR 401/1215/8

Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe
230,52 = 230,520000

230,52 230,52 m2
5 SEGMENT A - OBRĘB KLATKI SCHODOWEJ (W POZ. PIWNIC) + KLAPA WYŁAZOWA
5.1 segm. A - roboty rozbiórkowe
356 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/354/9
Wykucie z muru drzwi stalowych
parter 1 = 1,000000

1,00 1,00 szt
357 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/354/9
Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych, powierzchnia do 2 m2 1,00 szt

358 Nr STWiOR: 01.01.00
KNR 401/329/3
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych , zaprawa  cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 
cegły
piwnica = 0,000000
1 (0,96*2,20-0,80*1,99)*0,29 = 0,150800

0,15 0,15 m3
359 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/346/3
Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek nadpożowych L19, zaprawa cem-wap
piwnica 2 = 2,000000

2,00 2,00 szt
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
5.2 segm. A - wywóz gruzu
361 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/108/17
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz

2,00*0,05*1,05 = 0,105000
2,00*0,08*0,5*28*1,05 = 2,352000
0,15*1,05 = 0,157500
0,20*0,20*0,30*2*1,05 = 0,025200

2,64 2,64 m3
362 Nr STWiOR: 01.01.00

KNR 401/108/20
Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km 2,64 9 m3

5.3 segm. A - nadproża
363 Nr STWiOR: 02.01.00

KNR 202/1101/2
Podkłady, betonowe na stropie, beton B15  - nadproża stalowe N2

0,20*0,33*0,10*2*1 = 0,013200
0,01 0,01 m3

364 Nr STWiOR: 02.01.00
KNR 202/1106/7
Zbrojenie podkładu betonowego siatką stalową  - nadproża stalowe N2

0,20*0,30*2*1 = 0,120000
0,12 0,12 m2

365 Nr STWiOR: 02.01.00
Kalkulacja indywidualna
Zakup i dostawa konstrukcji stalowej belek nadprożowych oczyszczonych i zabezpieczonych antykorozyjnie - nadproża 
stalowe N2
wykaz stali W1 = 0,000000
N2 (342,7/7)*1*1,02/1000 = 0,049936

0,050 0,050 t
366 Nr STWiOR: 02.01.00

KNR 205/208/5
Montaż belek stalowych nadproży - nadproża stalowe N2 0,050 t

367 Nr STWiOR: 02.01.00
KNR 401/203/7
Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego B25 - nadproża stalowe N2

0,15*0,10*1,40*2*7 = 0,294000
0,06*0,05*1,40*1 = 0,004200

0,30 0,30 m3
368 Nr STWiOR: 02.01.00

KNNR 2/1104/1
Zakup i dostawa - ościeżnica stalowa ,  kątowa ,fabrycznie gotowa 1,00 szt

369 Nr STWiOR: 02.01.00
KNR 401/320/6
Obsadzenie ościeżnic stalowych, otwór do 2,0 m2

0,90*2,00*1 = 1,800000
1,80 1,80 m2

370 Nr STWiOR: 02.01.00
KNR 401/320/10
Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami

(0,90*2,00*2)*1 = 3,600000
3,60 3,60 m

5.4 segm. A - stolarka
371 Kolor oraz  pozostałe dane wg opisu techn i zestawienia stolarki.
372 Nr STWiOR: 02.02.00

Kalkulacja indywidualna
Zakup i dostawa drzwi stalowych EI30, fabrycznie gotowych 0,90*2,00 - DP 1,00 szt

373 Nr STWiOR: 02.02.00
KNR 202/1203/1
Montaż drzwi stalowych DP

0,90*2,00*1 = 1,800000
1,80 1,80 m2

374 Nr STWiOR: 02.02.00
KNNR 2/1104/1
Montaż ościeżnic na dyblach 1,00 szt

375 Nr STWiOR: 02.02.00
Kalkulacja indywidualna
Zakup i dostawa skrzydeł drzwiowych pełnych z płyty wiórowej, bezprogowe, bez uszczelki, na 3 zawiasach, klamka 
bezpieczna ze stali nierdzewnej, kolor jasny szary, zamek patentowy - D2- 0,90*2,00 1,00 szt.

376 Nr STWiOR: 02.02.00
KNR 202/1017/2
Montaż skrzydeł drzwiowych  wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6 m2

0,80*2,00*1 = 1,600000
1,60 1,60 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
5.5 segm. A - tynki i okładziny
377 Nr STWiOR: 04.05.00

KNR 401/711/13
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, stropy
piwnica - przyjęto 30% (7,69)*0,30 = 2,307000

2,31 2,31 m2
378 Nr STWiOR: 04.05.00

KNR 401/711/7
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, ściany
piwnica - przyjęto 60% = 0,000000

(2,69*2+1,34*2+1,64*2+1,37*2)*3,15*0,5*0,6 = 13,305600
13,31 13,31 m2

5.6 segm. A - malowanie
384 Nr STWiOR: 04.04.00

KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
piwnica = 0,000000

7,69 = 7,690000
7,69 7,69 m2

385 Nr STWiOR: 04.04.00
KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

(2,69*2+1,34*2+1,64*2+1,37*2)*3,15*0,5 = 22,176000
22,18 22,18 m2

5.7 segm. A - posadzki
388 Nr STWiOR: 04.03.00

KNNRW 3/808/3
Szlifowanie  posadzek cementowych
piwnica 7,69 = 7,690000

7,69 7,69 m2
392 Nr STWiOR: 04.03.00

KNR 401/804/2
Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,50 m2 (w 1 miejscu)
piwnica 1 = 1,000000

1,00 1,00 miejsce
393 Nr STWiOR: 04.03.00

KNNRW 3/808/3
Szlifowanie posadzek , przygotowanie podłoża
R= 0,700   M= 1,000   S= 1,000 7,69 m2

397 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR 12/1118/1
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża 7,69 m2

398 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR 12/1118/6
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20 cm, metoda zwykła 7,69 m2

399 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR 12/1120/1
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie 
podłoża

2,69*2+1,34*2+1,64*2+1,37*2 = 14,080000
14,08 14,08 m

400 Nr STWiOR: 04.03.00
KNR 12/1120/2
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła 14,08 m

401 Nr STWiOR: 04.03.00
NNRNK 202/2809/5
Cokoliki z płytek  na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca 14,08 m

5.8 segm. A  - klapa wyłazowa
405 Nr STWiOR: 02.01.00

KNR 728/211/1
Osadzenie klapy wyłazowej ze sklejki wodoodpornej grub. 18 mm, osadzonej na zawiasach 1,00 szt
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Spis działów

Lp. Nr CPV Opis
1.1 segm. D - demontaż i  montaż wyposażenia
1.2 segm. D - roboy rozbiórkowe
1.3 segm. D - wywóz gruzu
1.4 segm. D - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe dla rur kanalizacyjnych fi 160
1.5 segm. D - ściany
1.7 segm. D - stolarka
1.8 segm. D - tynki i okładziny
1.9 segm. D - posadzki
1.10 segm. D - malowanie
1.11 segm. D - ślusarka
1.12 segm. D - obróbki blacharskie
1.13 segm. D - sprzątanie po robotach remontowych
2.1 segm. G - demontaż i  montaż wyposażenia
2.2 segm. G - roboty rozbiórkowe
2.3 segm. G - wywóz gruzu
2.5 segm. G - ściany
2.7 segm. G - stolarka
2.8 segm. G - tynki i okładziny
2.9 segm. G - posadzki
2.10 segm. G - malowanie
2.11 segm. G - ślusarka
2.12 segm. G  - osłony dylatacji i klapa wyłazowa
2.13 segm. G - obróbki blacharskie
2.14 segm. G - sprzątanie po robotach remontowych
3.1 segm. sportowy- demontaż i  montaż wyposażenia
3.2 segm. sportowy- roboty rozbiórkowe
3.3 segm. sportowy - wywóz gruzu
3.4 segm. sportowy - stolarka
3.5 segm. sportowy - tynki
3.6 segm. sportowy - posadzki
3.7 segm. sportowy - malowanie
3.8 segm. sportowy - ślusarka
3.9 segm. sportowy - osłony dylatacji klapy podłogowe i osłony grzejnikówi inne
3.10 segm. sportowy- sprzątanie po robotach remontowych
3.11 segm. sportowy- wentylacja szatni 05
4.1 segm. N - demontaż i  montaż wyposażenia
4.2 segm. N - roboy rozbiórkowe
4.3 segm. N - wywóz gruzu
4.5 segm. N - ściany
4.6 segm. N - ścianki szkieletowe i obudowy z płyt gipsowo - kartonowych
4.7 segm. N - stolarka
4.8 segm. N - tynki i okładziny
4.9 segm. N - posadzki
4.10 segm. N - malowanie
4.11 segm. N - ślusarka
4.12 segm. N  -  klapa wyłazowa
4.13 segm. N - sprzątanie po robotach remontowych
5.1 segm. A - roboty rozbiórkowe
5.2 segm. A - wywóz gruzu
5.3 segm. A - nadproża
5.4 segm. A - stolarka
5.5 segm. A - tynki i okładziny
5.6 segm. A - malowanie
5.7 segm. A - posadzki
5.8 segm. A  - klapa wyłazowa


